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1.1 POPIS KNJIGA SA POPISOM PROJEKTANATA 
 
 Investitor: OPĆINA SUTIVAN 
  Trg dr. Franje Tuđmana 1 
                                                                             21 403 Sutivan 
  OIB: 14934088349 
 Građevina: Rekonstukcija zgrade BRAČ-PLASTIKA 
 Lokacija: k.č. 9099 k.o. Sutivan 
 Vrsta projekta: PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE  
 Razina razrade: Izvedbeni projekt 
 Glavni projektant: Dario Gabrić, dipl.ing.arh. 
 Oznaka projekta: T.D.-ViK-066/18-IZV 
 Knjiga: 4 
 Datum izrade: Split, srpanj 2018. 

POPIS KNJIGA IZVEDBENOG PROJEKTA 

Knjiga 1:  IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT   
TD: 019/IZV-ARH-2017 

 FGAG, Sveučilište u Splitu     
 Projektanti:  Dario Gabrić, dipl.ing.arh.  
   Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh. 
 
        MAPA 1A-TEHNIČKI OPIS I NACRTI  
        MAPA 1B-SHEME I DETALJI    
Knjiga 2:  IZVEDBENI PROJEKT INTERIJERA I OPREME    
           TD: 011-INT-2018 
 G.D.-ARH d.o.o., Velebitska 16, Split     
 Projektant:  Emil Moguš, dipl.ing.arh. 

 
Knjiga 3:  IZVEDBENI PROJEKT KONSTRUKCIJE     
           TD: 1320B-06i/18 
 FGAG, Sveučilište u Splitu-Split     
 Projektant:  Boris Trogrlić, dipl.ing.građ.  
 
Knjiga 4:              IZVEDBENI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE    
        TD: ViK-066/18-IZV 
 GILAN d.o.o., Split     
 Projektant:  Ivana Vujević dipl.ing.građ.  
 
Knjiga 5:              IZVEDBENI PROJEKT TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA    
        TD: S 066/18-IZ 
 GILAN d.o.o., Split     
 Projektant:  Tomislav Kralj dipl.ing.stroj. 
 
Knjiga 6:    IZVEDBENI PROJEKT EL. INSTALACIJE JAKE STRUJE, SLABE STRUJE I  
   SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE 
           TD:E-112/18 
 VOLTING d.o.o., Split      
 Projektant:  Mladen Žanić, dipl.ing.el.  

 

Knjiga 7:    IZVEDBENI PROJEKT SUSTAV ZAŠTITE OD POŽARA 
           TD:E-113/18 
 VOLTING d.o.o., Split      
 Projektant:  Mladen Žanić, dipl.ing.el.  
 

 
      Glavni projektant:  
 
      Dario Gabrić, dipl.ing.arh.  
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1.4 RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 
 
 Investitor: OPĆINA SUTIVAN 
  Trg dr. Franje Tuđmana 1 
                                                                             21 403 Sutivan 
  OIB: 14934088349 
 Građevina: Rekonstukcija zgrade BRAČ-PLASTIKA 
 Lokacija: k.č. 9099 k.o. Sutivan 
 Vrsta projekta: PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE  
 Razina razrade: Izvedbeni projekt 
 Glavni projektant: Dario Gabrić, dipl.ing.arh. 
 Oznaka projekta: T.D.-ViK-066/18-IZV 
 Datum izrade: Split, srpanj 2018. 
 
 

Na osnovu članka 51. Zakona o gradnji (Narodne novine br.153/13 i 20/17) donosi se: 
 
 
 

 

IMENOVANJE PROJEKTANTA 
kojim se 

 
Ivana Vujević, dipl.ing.građ. imenuje PROJEKTANTOM na izradi Izvedbenog građevinskog projekta – PROJEKT 
VODOVODA ODVODNJE za građevinu na k.č. 9099, k.o. Sutivan. 
 
 
 
 
 
Ovo Rješenje vrijedi do svršetka projektiranja ili do opoziva. 
 
 
Split, srpanj 2018.                                     Direktor: 

 Josip Giljanović, dipl.ing.el. 

 
Rješenje se dostavlja: 
1. Ivana Vujević, dipl.ing.građ. 
2. Pismohrana 
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1.6 IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA 
I DRUGIH PROPISA 
 
 
 Investitor: OPĆINA SUTIVAN 
  Trg dr. Franje Tuđmana 1 
                                                                             21 403 Sutivan 
  OIB: 14934088349 
 Građevina: Rekonstukcija zgrade BRAČ-PLASTIKA 
 Lokacija: k.č. 9099 k.o. Sutivan 
 Vrsta projekta: PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE  
 Razina razrade: Izvedbeni projekt 
 Glavni projektant: Dario Gabrić, dipl.ing.arh. 
 Oznaka projekta: T.D.-ViK-066/18-IZV 
 Datum izrade: Split, srpanj 2018. 

 
 

 
Temeljem Zakona o gradnji (N.N. br. 153/13 i 20/17) izjavljujem da je Izvedbeni građevinski projekt – PROJEKT 
VODOVODA I ODVODNJE  za predmetnu građevinu izrađen u skladu s propisima u skladu s kojima mora biti 
izrađen. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Split, srpanj 2018.         Projektant: 

Ivana Vujević, dipl.ing.građ. 
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2.1. PRIKAZ PRIMJENJENIH ZAKONA I PROPISA, TE ISPUNJAVANJE TEMELJNIH ZAHTJEVA 
 

 
Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17) 
Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17) 
Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13 i 30/14) 
Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/79, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) 
Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) 
Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13 i 153/13) 
Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13) 
Zakon o otpadu („Narodne novine“ broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) 
Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) 
Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14 i 154/14) 
Zakon o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine“ broj 113/08 i 88/10) 
Zakon o zaštiti od buke („Narodne novine“ broj 30/09, 55/13 i 153/13) 
Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13 i 30/14) 
Zakon o normizaciji („Narodne novine“ broj 80/13) 
Zakon o mjeriteljstvu („Narodne novine“ broj 74/14) 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15) 
Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji („Narodne novine“ broj 53/91) 
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti („Narodne novine“ broj 80/13 i 14/14) 
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 64/14.) 
Pravilnik o održavanju građevina („Narodne novine“ broj 122/14.) 
Pravilnik o tehničkim nomativima za nosive čelične konstrukcije („Službeni list“ broj 11/87) 
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čeličnih konstrukcija („Službeni list” br. 41/64) 
Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu („Službeni list” broj 42/68 i 45/68) 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe („Narodne novine“ broj 35/94, 55/94 i 142/03) 
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“ 
broj broj 78/13) 
Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara („Narodne 
novine“ broj 29/13) 
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada („Narodne novine“ broj 29/13) 
Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 64/14) 
Pravilnik o zaštiti na radu pri istovaru i utovaru tereta („Narodne novine“ broj 49/86) 
Pravilnik o kontroli projekata („Narodne novine“ broj 32/14) 
Tehnički propis za betonske konstrukcije („Narodne novine“ broj 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12) 
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj 97/14 i 130/14) 

 

 

Projektant: 

Ivana Vujević dipl. ing. građ. 

  

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_76_1523.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_30_514.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_153_3744.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_130_2612.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1039.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_279.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_12_178_3083.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_10_111_2452.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_05_60_2035.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_87_2131.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_64_1224.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_122_2343.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_11_139_3381.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_01_14_346.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_11_125_3250.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_136_2892.html
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2.2 TEHNIČKI OPIS 
2.2.1. UVOD 
Zgrada Brač-plastike se nalazi u centru Sutivana u neposrednom kontaktu s Rivom  s koje strane joj je omogućen jedini  

kolni pristup. Pješački pristup zgradi je osim sa zapada omogućen i sa sjevera, indirektno preko pješačkog prolaza 

položenog uz rub granice zahvata, te s istoka iz dograđenog dijela sklopa Ljetnikovca Jerolima Kvanjina. Kolni pristup 

omogućen sa zapadne strane je reduciran na isključivo interventni i opskrbno-servisni pristup.  

 

2.2.2. OPIS VODOVODA 
 OPĆENITO 

Zgrada se sastoji od jedne samostalne uporabne cjeline. Priključiti će se na vodoopskrbni sustav, tj. ulični cjevovod 

profila 100mm.  Projektom je predviđen jedan vodomjer profila 1“ za mjerenje potrošnje sanitarne vode. Vodomjer će biti 

smješten u vodomjerno okno, tipsko, predviđeno za smještaj dva vodomjera. Drugi vodomjer je predviđen za potrošnju 

unutarnje hidrantske mreže. Vodomjerno okno će biti smješteno uz samu građevinu, na mjestu kako je prikazano u 

grafičkom dijelu projekta. Vodovodna instalacija je predviđena od polietilenskih cijevi visoke gustoće (PEHD) s 

pripadajućim spojnim elementima. Mogu se koristiti cijevi komercijalnih oznaka PE 80 ili cijevi komercijalnih oznaka PE 

100.  Cijevi je potrebno izolirati trakom u podu i zidu, prema uputama proizvođača. Na početku svakog razvoda predviđa 

se ventil. Vodovodnu instalaciju voditi na 1.00 m od kote gotovog poda ili po podu. Kod umivaonika i sudopera 

predviđeno spoj na vodu je na 0.50 m od poda. Kod WC školjki-vodokotlić priključak je na 0.70 m od poda. Priključak za 

bojler  potrebno je odignuti na 1.50 m od poda, a ispust za kadu tj. tuš kadu je na 0.80 m od poda.  

Dovodne instalacije i polaganje cijevi prilagoditi terenu. Dovodne cijevi su predviđene da idu kroz pod prizemlja gdje su 

smješteni svi sanitarni predmeti do kojih je predviđen dovod sanitarne vode. 

Priprema tople vode (PTV) provoditi će se putem bojlera smještenih u sanitarnim prostorijama.  

Sanitarna oprema je standardna, boje po izboru investitora, s armaturama prema funkcionalnom zahtjevu. Umivaonik i 

WC školjku potrebno je spojiti na vodovodnu mrežu preko nadžbuknog ventila. Položaj svih armatura vidljiv je u 

nacrtima. Dovodne cijevi moraju biti toplinski zaštićene da ne dođe do smrzavanja vode u cijevima na mjestima gdje 

postoji rizik od smrzavanja. Spajanje vodovodnih cijevi vršiti prema uputama proizvođača. Nakon montaže, cjelokupnu 

instalaciju ispitati na propusnost. Priključenje objekta na vodovodnu mrežu će se izvršiti prema uvjetima lokalnog 

distributera. 

Projektom je predviđena unutarnja i vanjska hidrantska mreža. Vanjski hidranti će se direktno spojiti na javnu 

vodoopskrbu mrežu. 

 

 TRANSPORT I POLAGANJE CIJEVI 

Transport, skladištenje, manipulaciju i polaganje cijevi treba vršiti na način da ne dođe do oštećenja vanjske i unutrašnje 

površine cijevi. Naročito paziti da cijevi ne dođu u doticaj s uljima, raznim premazima, otapalima i sl. Također, ako se 

cijevi duže skladište, potrebno ih je zaštititi od neposrednog djelovanja UV (sunčevih) zraka. Cijevi u vanjskim kanalima 

moraju biti ukopane najmanje 80 cm, što je minimalna dubina na kojoj se voda zimi ne smrzava. Cijevi se polažu na 

košuljicu od pijeska. Minimalna visina sloja pijeska ispod cijevi je 10 cm. Cijev također treba zatrpati slojem pijeska visine 

min. 10 cm. Nakon montaže cijevi i ispitivanja mreže, kanale je potrebno zatrpati u što kraćem roku. Zatrpavanje izvesti 

ručno, pazeći da se cijev ne ošteti. 
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Minimalni radijusi savijanja dani su u tablici: 
 

Tablica 1: Minimali radijusi savijanja vodovodnih cijevi 

Vanjska temperatura Radijus savijanja

0  °C 50 * vanjski promjer cijevi

10  °C 25 * vanjski promjer cijevi

20  °C 20 * vanjski promjer cijevi  
 

 

 ISPITIVANJE VODOVODNE MREŽE 

Nakon montaže, a svakako prije nego se izvrši izoliranje, cjelokupnu vodovodnu instalaciju potrebno je ispitati na 

propusnost. Ispitivanje treba izvršiti za to nadležna organizacija u prisustvu organa komunalnog poduzeća, nadzornog 

organa i izvođača instalacija, te o rezultatima ispitivanja treba sastaviti zapisnik. Ispitivanje se vrši na način da se prvo 

cjelokupna mreža napuni vodom. U tu svrhu potrebno je priključiti vodenu pumpu na zaporni ventil iza vodomjera. Da bi 

se istisnuo sav zrak iz mreže potrebno je ostaviti otvorene sve slavine, te ih zatvoriti tek kada voda počne u jednolikom 

mlazu teći kroz njih. Tlak vode je potrebno podesiti na 1.5 puta veći od maksimalnog radnog, tj. u iznosu ne manjem od 

10 bara. Vrijeme ispitivanja (vrijeme punog tlačnog opterećenja cijele vertikale) treba biti najmanje 30 min. U tom 

vremenu ne smije doći do opadanja tlakova. Ako tlakovi opadnu (što se očitava na manometru), potrebno je prekinuti 

ispitivanje i popraviti mrežu. Tek nakon što se ustanovi da je mreža nepropusna smije se početi s izoliranjem vodova, 

zatvaranjem žljebova kanala i okana, zatrpavanje rovova i ostalim završnim radovima na dovođenju instalacije u funkciju. 

 

2.2.3. OPIS ODVODNJE 
 

 OPĆENITO 

Odvodnja obuhvaća odvod fekalne i otpadne vode zgrade u javni sustav odvodnje, te zbrinjavanje oborinske vode.  

Za unutarnje razvode fekalne odvodnje koriste se PVC kanalizacijske cijevi Ø50, Ø75 i Ø110 mm s brtvljenjem gumenim 

brtvama (prema HRN G.C6.601). Svi sanitarni uređaji smješteni su u prizemlju a na kanalizaciju se spajaju preko 

zatvarača zadaha (sifona). Odzrake su izvedene od istih cijevi i brtvljene gumenim brtvama te izvedene sa vanjske 

strane zgrade. Iz sanitarnih predmeta fekalije se kanalizacijskim horizontalama, PVC cijevima Ø125 mm, vode u 

revizijsko priključno okno preko kojeg se zgrada spaja na javni sustav odvodnje. Položaj revizijskog okna prikazan je u 

grafičkom dijelu projekta. Oborinsku odvodnju s krova vertikalnim olucima odvesti do terena odakle će se dijelom 

upuštati na teren. Projektom će se predvidjeti spajanje oborinske vode na budući sustav javne oborinske odvodnje koji bi 

trebao biti izgrađen u prvoj polovici 2019 godine i koji će prolaziti u blizini dotičnih zgrada. Predviđa se da će sustav 

javne oborinske odvodnje biti završen prije nego se zgrada završi i počne koristiti. U slučaju da se zgrada završi i počne 

koristiti prije nego se izgradi javni sustav odvodnje, privremeno rješenje odvodnje i zbrinjavanje oborinski voda rješiti u 

dogovoru s nadležnim Društvom i prema preporuci projektanta.  

 

 ISPITIVANJE KANALIZACIJSKE MREŽE 

Gotova, ali neizolirana i nezatrpana kanalizacijska mreža mora se prije predaje ispitati na nepropusnost i kvalitetno 

funkcioniranje. Kanalizacijska mreža ispituje se punjenjem vodom po dionicama, te kontrolom promjene razine vode. 

Ispitivanje treba izvršiti za to nadležna organizacija, u prisustvu organa komunalnog poduzeća, nadzornog organa i 

izvođača instalacija, te o rezultatima ispitivanja treba sastaviti zapisnik. Tek nakon što se ustanovi da je mreža 

nepropusna smije se početi s izoliranjem vodova, zatvaranjem žljebova kanala i okana, zatrpavanje rovova i ostalim 

završnim radovima na dovođenju instalacije u funkciju. 
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2.2.4. HIDRANTSKA MREŽA 
 

 OPĆENITO O HIDRANTSKIM MREŽAMA 
Hidrantska mreža za gašenje požara podrazumjeva skup cjevovoda, uređaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora 

dovodi do štićenih prostora i građevina.  

 
Slika 1; Oznaka za hidrant 

Hidrantsku mrežu za gašenje požara dijelimo na unutarnju i vanjsku hidrantsku mrežu, a njih dvije mogu biti izvedene 

kao mokra, odnosno kao suha hidrantska mreža. Suhu hidrantsku mrežu danas najčešće susrećemo u javnim otvorenim, 

poluotvorenim i podzemnim garažama koje nisu grijane, ili u industrijskim pogonima koji su poluotvorenog ili otvorenog 

tipa i gdje grijanje prostora nije moguće, a hidrantska mreža je neophodna. Suha hidrantska mreža izvodi se isto kao i 

mokra hidrantska mreža s klasičnim hidrantskim ormarićima ili s ormarićima s bubnjem. Jedina razlika između suhe 

hidrantske mreže i mokre hidrantske mreže je uvjet, da se svi cjevovodi suhe hidrantske mreže moraju moći potpuno 

isprazniti (drenirati) poslije upotrebe ili poslije tlačne probe. 

 
 UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA 

Unutarnja hidrantska mreža sastoji se od cjevnog razvoda  i hidranata smještenih u hidrantski ormarić dimenzija 

500/500/150mm (kuglasta slavina, namotano crijevo duljine 15m) označen slovom H. 

Unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara je hidrantska mreža izvedena u objektu koji se štiti, a završava bubnjem s 

namotanim cijevima stalnog presjeka i mlaznicom ili vatrogasnom cijevi sa spojnicama i mlaznicom. 

 

 
Slika 2; Unutarnji zidni ormarić s bubnjem s namotnom cijevi i mlaznicom 
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Unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara mora imati siguran izvor vode takvog kapaciteta da omogući opskrbu 

minimalno propisanom protočnom količinom vode koja je potrebna za zaštitu požarnog sektora s najvećim specifičnim 

požarnim opterećenjem građevine koja se štiti, uz tlak na mlaznici koji nije manji od tlaka koji je propisan Pravilnikom o 

hodrantskoj mreži za gašenje požara u trajanju od najmanje 60 minuta. 

 

Unutarnjom hidrantskom mreţom za gašenje poţara moraju se štititi:  

- građevine i prostori za koje je to traženo posebnim propisima 

- građevine i prostori za koje je to traženo posebnim uvjetima građenja iz područja zaštite od požara 

- građevine za koje je to zahtijevano prostornim planom 

- građevine koje svojim značajkama spadaju u I., II. ili III. kategoriju ugroženosti od poţara sukladno odredbama 

Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara 

-  objekti čija je kota poda najviše etaže namijenjene za boravak ljudi najmanje 9 m iznad najniže kote površine 

uz stambeni objekt koja služi kao vatrogasni pristup 

- mjesta okupljanja većeg broja ljudi u građevinama 

- garaže i parkirališta u građevinama, čija je površina veća od 100 m² 

- građevine i prostori namijenjeni trgovini čija je površina veća od 100 m² 

- mjesta stalnog zavarivanja koja se nalaze unutar građevine. 

- podzemne etaže površine veće od 100 m² 

 

 DIMEMNZIONIRANJE UNUTARNJE HIDRANTSKE MREŽE 

U građevini koja se štiti unutarnjom hidrantskom mrežom za gašenje požara postavljaju se na cjevovod zidni hidranti. 

Zidni hidranti moraju biti izvedeni tako da omoguće sigurno i efikasno rukovanje i uporabu, a za to moraju biti sukladni 

normi HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2 prema kojoj moraju biti smješteni u hidrantske ormariće zajedno s pripadajućom 

opremom. 

 
Slika 3;Zidni hidrantski ormarić sa vatrogasnom cijevi i mlaznicom 

Zidni hidranti moraju biti obojeni crvenom bojom na kojoj se nalazi oznaka iz koje je jasno vidljivo da se u ormariću nalazi 

oprema hidrantske mreže za gašenje požara. Smatrat će se da je ovom zahtjevu udovoljeno ako se ormarić označi 

simbolom prema normi HRN ISO 6309. 

Na najnepovoljnijem mjestu svakog požarnog sektora unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara mora imati 

protočnu količinu vode najmanje jednaku količini navedenoj u Tablici 6. niže navedenoj, a koja je tiskana uz Pravilnikom 

o hodrantskoj mreži za gašenje požara i njegov je sastavni dio, a najniži tlak na mlaznici kod minimalne protočne količine 

ne smije biti manji od 0,25 MPa. 
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Tablica 2;Protočna količina vode za unutarnju hidranstsku mrežu 

 
Unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara mora biti izvedena na takav način da se ostvari potpuno prekrivanje 

prostora koji se štiti najmanje s jednim mlazom vode s tim da se na dužinu cijevi s mlaznicom može dodati dužina mlaza 

od najviše 5 m. 

Dimenzije unutarnje hidrantske mreže funkcija je visine zgrade. 

Dimenzije unutarnje hidrantske mreže funkcija je visine zgrade 

Tablica 3;Tablica dimenzija unutarnje hidrantske mreže s obzirom na visinu zgrade 

 

Prema tablici 7, za unutarmnju hidrantsku mrežu, dimenzija voda:  ODABRANO: DN65 

sa najmanjim protokom 5,0 l/s (ukupno dva hidranta sa po 2,5 l/s) 

Prema posebnim uvjetima VODOVODA propisani promjer VODOMJERA za hidrantsku potrošnju je 80mm. 

Odabran vodomjer tipa WOLTMANN za hladnu vodu  80mm 

Vodovi i hidrantski ormarići će se postaviti na mjesta kako je naznačeno u grafičkom dijelu.  
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 VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA 

Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara je izvedena izvan građevine koja se štiti, a završava nadzemnim ili 

podzemnim hidrantom koji se pretežno postavljaju uzduž prometnica.  

 

 
Slika 4; Nadzemni i podzemni hidrant 

 

Podzemni hidranti moraju biti obilježeni pločicama pomoću kojih se može utvrditi njegov položaj, a postavljaju se na 

najbliže objekte ili na posebno napravljene stupove.  

 

 

Slika 5; Oznaka za podzemni hidrant 

Vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje poţara obvezatno se moraju štititi:  

 građevine i prostori za koje je to traženo posebnim propisima  

 građevine i prostori za koje je to traženo posebnim uvjetima građenja iz područja zaštite od požara  

 građevine i prostori za koje je to zahtjevano prostornim planom  

 naseljena mjesta koja imaju izgrađen vodopskrbni sustav  

 građevine i prostori koji svojim značajkama spadaju u I., II. ili III. kategoriju ugroţenosti od požara, izuzev 

prostora sa zaštićenom visokokvalitetnom šumom (nacionalni parkovi i sl.) za koje će se moguća obveza 

izgradnje hidrantske mreţe utvrditi u procjeni ugroţenosti od poţara.  
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 DIMENZIONIRANJE VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE 

Na cjevovod vanjske hidrantske mreže za gašenje požara postavljaju se u pravilu nadzemni hidranti, a samo iznimno u 

opravdanim slučajevima podzemni hidranti.  

Kada je procjenom ugroženosti od požara predviđeno da vanjska hidrantska mreža služi za neposredno gašenje požara, 

na udaljenosti ne većoj od 10 m od svakog hidranta vanjske hidrantske mreže za gašenje požara mora se nalaziti 

ormarić  s vatrogasnim cijevima potrebne dužine, mlaznicama i ostalim potrebnim vatrogasnim armaturama (prijelaznice, 

razdjelnice, ključevi) koje će omogućiti efikasno gašenje požara.  

 

Slika 6; Ormarić vanjskog hidranta sa potrebnom opremom 

Udaljenost od bilo koje vanjske točke građevine ili neke točke štićenog prostora i najbližeg hidranta ne smije biti veća od 

80 m, niti manja od 5 m. Udaljenost između dva susjedna hidranta smije iznositi najviše 150 m, osim u naseljima sa 

samostojećim obiteljskim kućama gdje smije iznositi najviše 300 m.  Nadzemni hidranti moraju biti izvedeni tako da 

omoguće sigurno i efikasno rukovanje i uporabu i zadovolje zahtjeve norme HRN DIN 3222. U vanjskoj hidrantskoj mreži 

za gašenje požara statički tlak ne smije biti veći od 1,2 Mpa, a do propuštanja vode ne smije doći kod ispitnog tlaka od 

1,6 MPa, niti do pucanja kod tlaka od 2,4 MPa. Najmanji tlak na izlazu iz bilo kojeg nadzemnog ili podzemnog hidranta 

vanjske hidrantske mreže za gašenje požara ne smije biti manji od 0,25 MPa, kod propisanog protoka vode, osim kada 

je procjenom ugroženosti od požara predviđeno da vanjska hidrantska mreža služi za neposredno gašenje požara, 

potrebni tlak se određuje proračunom ovisno o visini objekta i drugim uvjetima, ali također ne smije biti manji od 0,25 

MPa pri propisanom protoku vode.  

Tablica 4; Protočnost hidrantske mreže obzirom na visinu objekta 
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Za zaštitu građevine ili prostora vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara, potrebno je osigurati najmanje 

protočnu količinu vode navedenu u tablici 2.  Za zaštitu mjesta vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara, 

potrebno je osigurati najmanje protočnu količinu vode od 900 l/min pri minimalnom tlaku za cijeli kompleks. 

 

Tablica 5; Potrebna količina vode za vanjsku hidrantsku mrežu 

 

 

 ISPITIVANJE HIDRANTSKE MREŽE 

Ispravnost sustava provjerava se prvim i periodičnim ispitivanjima. Prvo ispitivanje sustava obavljaju pravne osobe 

ovlaštene od Ministarstva unutarnjih  poslova za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava, koje nisu proizvele ili  

rekonstruirale, uvezle, projektirale, ugradile ili nadzirale ugradnju ili rekonstrukciju sustava ili  njegovih elemenata, 

odnosno nisu vlasnici niti korisnici sustava. Periodično ispitivanje sustava  obavljaju pravne osobe ovlaštene od 

Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova  ispitivanja ispravnosti sustava. Iznimno, periodično ispitivanje 

sustava smije obavljati i  pravna osoba koja je vlasnik odnosno korisnik sustava ili ga je proizvela ili uvezla, uz  

ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova.  

  

Provjera ispravnosti izvedene hidrantske mreže sastoji se od:  

 pregleda odobrene tehničke (projektne) dokumentacije  

 pregleda izvedenog stanja u odnosu na projektirano  

 pregleda isprava o kakvoći elemenata izvedenog sustava (certifikat ozadovoljavanju normi ili uvjerenje o 

ispravnosti ili podobnosti za namjenjenu  svrhu izdano od ovlaštene osobe) i isprava o tlačnoj probi djelova 

sustava za koji  su propisane tlačne probe  

 provjere sustava za dobavu vode  

 mjerenje tlaka i protoka vode na hidraulički najnepovoljnijem mjestu  

 provjere nepropusnosti i prohodnosti cjevovoda (za suhu hidrantsku mreţu)  

tlačna provjera savitljivih vatrogasnih cjevi u hidrantskom ormariću drugih ispitivanja i provjera koji su neophodni za 

utvrđivanje njene ispravnosti.  
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2.3 PLAN KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 

 OPĆE NAPOMENE 

Predmetni je projekt izrađen sukladno Zakonu o građenju (NN br. 153/13, 20/17) kojim su propisana tehnička svojstva 

bitna za građevinu. 

Sve radove trebaju obavljati za to stručno osposobljene osobe, uz stalni stručni nadzor. Prije prelaska na iduću fazu 

radova, nužno je odobrenje nadzornog inženjera. Za svako odstupanje od projekta, te u slučaju nepredviđenih okolnosti, 

potrebna je konzultacija Projektanta. Izvoditelj je dužan u potpunosti poštivati sve mjere osiguranja i kontrole kvalitete. 

Svi upotrijebljeni materijali i svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke. Za 

vrijeme izvođenja radova potrebna je stalna nazočnost nadzornog inženjera, kontinuirani geodetski nadzor, te povremeni 

projektantski nadzor. 

 
 POSTIZANJE ZAHTIJEVANE GEOMETRIJE 

Od faze iskolčenja objekta, preko svih faza izgradnje do završetka objekta, nužan je stalni geodetski nadzor. Tijekom 

građenja vršiti: 

 stalnu kontrolu geometrije svih elemenata i objekta kao cjeline 

 kontrolu osiguranja svih točaka 

 kontrolu postavljenih profila 

 kontrolu repera i poligonalnih točaka 

Kod postavljanja cijevi, naročito kanalizacijskih cijevi, posebnu pažnju obratiti na postizanje zahtjevanih padova, koji su 

precizirani u projektu.  

 
 MATERIJAL I FAZONSKI KOMADI ZA INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE 

Sav ugrađeni materijal i fazonski elementi moraju imati ateste ovlaštene institucije u republici Hrvatskoj da su 

sukladni hrvatskim ili preuzetim europskim normama. Pripadne hrvatske norme su: HRN G.C6.511 – 521. 

Pošto je dobar dio tih normi zastario, preporuča se uporaba njemačkih ili europskih normi i to: 

 
 Vodovodne cijevi i spojnice (PEHD elementi) 

 Gustoća: ISO 1183 
 

 Maseni protok taline: ISO 1133 

 Fizikalno-mehaničke karakteristike: ISO 527 

 Kanalizacijske cijevi (tvrdi PVC) 

 Postojanost: DIN 8061, Beiblatt 1 

 Kvalitet: DIN 8061 i DIN 19531 

 Dimenzije: DIN 19531 

 Kanalizacijske cijevi (Polipropilen - PP) 

 Postojanost: DIN 8077, Beiblatt 1 

 Kvalitet: DIN 8077 i DIN 19560 

 Dimenzije: DIN 19560 

 Spojni dijelovia za kanalizacijske cijevi (Polipropilen - PP) 

 Postojanost: DIN 8078, Beiblatt 1 

 Kvalitet: DIN 8077 i DIN V 19560 

 Dimenzije: DIN V 19560 

 Vodomjeri 

 DIN-ISO 4064/1 
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Pri dolasku na gradilište sve elemente je potrebno vizaulno pregledati. Oštećeni i nepravilni elemente ne smiju se 

ugrađevati nego ih je potrebno odmah odstraniti s gradilišta. 

Prilikom ugradnje potrebno je stalno vršiti nadzor: 

 da se izvedba vrši prema projektu, 

 da se ugrađuju samo ispravni i neoštećeni elementi 

 da su nakon ugradnje instalacije pravilno zaštićene da ne dođe do naknadnog njihovog oštećenja. 

Konačno zatvaranje instalacija (zaziđivanje) može se izvršiti tek nakon što se obave sva ispitivanja i o njima 

provede zapisnik.  

 
 

 ZEMLJANI RADOVI 

(i) Iskopi 

Tijekom radova na iskopima kontrolirati: 

 da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima pokosa iskopa 

(uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla), 

 da tijekom rada ne dođe do potkopavanja ili oštećenja okolnih građevina ili okolnog tla, 

 da se ne vrše nepotrebno povećani ili štetni iskopi, 

 da se ne degradira ili oštećuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih iskopa,  

 za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na objektu Izvoditelj je dužan osigurati pravilnu 

odvodnju, 

 ne smije se dozvoliti zadržavanje vode u iskopima, 

 vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehničkom elaboratu, a dubine i gabarite iskopa 

prema građevinskom projektu građevine. 

(ii) Nasipi 

Kontrolu kvalitete materijala za izradu nasipa vršiti prema važećim normama. 

Kontrolom i tekućim ispitivanjima obuhvatiti: 

 određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na Proctorov postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (MS), 

 ispitivanje granulometrije nasipanog materijala. 

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijenošću. Kontrola zbijenosti vrši se probno po 

slojevima i obvezno na vrhu. 

 
 BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 

(i) Beton 

Sve komponente betona (agregat, cement, voda, dodaci), te beton kao materijal, trebaju udovoljavati zahtjevima važećih 

normi, propisa i pravila struke. Izvoditelj je dužan izraditi projekt betona u skladu s projektom konstrukcije i dostaviti ga 

na suglasnost projektantu objekta. 

Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije i 

projekta betona. Za betone kategorije B II mora se dati završna ocjena kvalitete betona. 

Betonski radovi moraju se izvoditi prema projektu konstrukcije i projektu betona, a u svemu sukladno s: 

- Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton (N.N. br. 11/87.), te svim pratećim normativima 

- Pravilnik o tehničkim normativima i uvjetima za projektiranje i izvođenje betonskih i armiranobetonskih 

konstrukcija u sredinama izloženim agresivnom djelovanju vode i tla (N.N. br. 31/70). 

Tekuća kontrola betona i njegovih sastojaka, te kontrola betonskih radova, treba biti pod stalnim nadzorom nadzornog 

inženjera. 
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Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja građenja, dopuštena je samo uz 

poseban  projekt tehnologije izvođenja i dokaz zahtijevanih svojstava prethodnim ispitivanjima. 

Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inženjer je dužan izvijestiti Projektanta i Investitora.  

Nužna je njega ugrađenog betona da se ne pojave štetne pukotine, a u svemu prema projektu betona, važećim 

propisima i pravilima struke. 

 

(ii) Betonski čelik 

Betonski čelik treba udovoljavati zahtjevima važećih propisa. Sva armatura je iz čelika B500B. Osobito poštivati 

projektom predviđene razmake i zaštitne slojeve armature. Ni jedno betoniranje elementa ne može započeti bez 

prethodnog detaljnog pregleda armature od strane nadzornog inženjera i njegove dozvole. 

 

(iii) Prekidi betoniranja 

Prekid i nastavci betoniranja konstrukcija moraju biti obrađeni projektom betona.  

 

 OSTALI RADOVI I MATERIJALI 

Svi materijali i proizvodi koji se ugrađuju u objekt trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje svih važećih normi, propisa 

i pravila struke. Za sve se upotrijebljene materijale provode tekuća i kontrolna ispitivanja, odnosno prilažu atesti 

isporučitelja. Izvedba svih radova treba biti ispravna, kvalitetna i pod stalnim stručnim nadzorom. Za svako odstupanje 

primijenjenog gradiva ili gotovog proizvoda od projekta, potrebna je suglasnost Projektanta i Investitora. 

Za vrijeme izvođenja radova potreban je stalni tehnički nadzor.  

Preporuča se stalni kvalificirani nadzor građevinske struke koji će moći realizirati sve postavke iz ovog proračuna. 

 

 

 

 

 

 

Split, srpanj 2018.        Projektant: 

Ivana Vujević, dipl.ing.građ. 
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2.4 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI 
 PRETHODNE MJERE 

Prije početka radova na izvođenju instalacija komunalnom poduzeću “Vodovod i kanalizacija” mora se predati projekt 

instalacija u dva primjerka na odobrenje. Jedan odobreni primjerak služi izvođaču kao dozvola za izvođenje i mora biti na 

gradilištu. Izvođač je dužan pridržavati se odobrenog projekta. Prije početka radova dužan je usporediti projekt instalacija 

sa stvarnim stanjem na gradilištu, te s projektantom i nadzornim organom raspraviti sve eventualne nejasnoće. Prije 

svake izmjene izvođač je dužan izvijestiti investitora o svojoj namjeri, a ovaj nadležnu komunalnu organizaciju. 

 
 POSTAVLJANJE VODOVA 

Izvođač je dužan provjeriti sve visinske kote u projektu i uskladiti ih sa stvarnim kotama na gradilištu. Pri izradi 

kanalizacijske mreže prvo treba provjeriti usklađenost priključaka, zatim temeljne horizontalne vodove i vertikale, te na 

kraju horizontalne stanske razvode i priključke na pojedine sanitarne predmete. Sve horizontalne vodove vodovoda treba 

postaviti u padu prema najnižem točećem mjestu. Promjenu pravaca vodovodnih cijevi treba izvoditi lukovima, a ne 

koljenima. Proboj kroz zidove i strupove uvijek vršiti okomito na zid/strop. 

 
 CIJEVI U KONSTRUKCIJI 

Čvrsto zaziđavanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Otvori za prolaz cijevi kroz konstrukciju moraju biti 

dovoljno veliki, a prostor između cijevi i konstrukcije ispunjen plastičnim materijalom.  Vodovodne cijevi je, pri prolazu 

kroz konstruktivne zidove, potrebno zaštititi pomoću cijevi većeg promjera za cca 4 mm, a među prostor ispuniti trajno 

elastičnim kitom ili sl. materijalom. Za sve nepridviđene prodore kroz zidove potrebno je dobiti suglasnost nadzornog 

organa. 

 

 ZAŠTITA CIJEVI 

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacijskih kanala, kroz kanalska okna, ispod poda zahoda i 

drugdje gdje postoji opasnost od zagađivanja, smrzavanja, pregrijavanja ili onečišćenja. Na mjestima križanja 

vodovodnih cijevi s kanalizacijskim, vodovodna cijev mora biti iznad, a ako to nije moguće postići vodovodna cijev se 

mora zaštititi umetanjem u cijev većeg profila. Na eventualnim mjestima gdje može doći do smrzavanja vodovodne cijevi, 

mora se cijev toplinski izolirati, Izolaciju je potrebno izvesti pažljivo, a cjevovod se ne smije zatvoriti prije nego ga 

pregleda nadzorni organ. Isto vrijedi i za zvučnu izolaciju. Pri prekidu rada na vodovodnim instalacijama cijevi se moraju 

privremeno zatvoriti, da ne bi došlo do kasnijeg začepljenja cijevi i mogućeg zagađenja. 

 
 SPAJANJE CIJEVI 

Spojevi vodovodnih cijevi međusobno, te između cijevi i fazonskih komada i armatura, potrebno je izvesti stručno i 

pažljivo. Prilikom spajanja unutarnji promjer cijevi ne smije biti sužen okrajcima, dijelovima armature, ili na bilo koji drugi 

način. Spajanje cijevi, kako je već navedeno, vršiti na jedan od tri načina: sučeonim, polifuzijskim ili elektrofuzijskiim 

zavarivanjem, a sve prema uputama proizvođača, uz stalnu kontrolu kvalitete spojnih mjesta. Spajanje kanalizacijskih 

cijevi vrši se umetanjem jedne cijevi u proširenje druge uz postavljanje gumene brtve. 

 
 PRIČVRŠĆENJE CIJEVI 

Vodovi se za zidove pričvršćuju obujmicama prema uputama proizvođača. Ako se vodovodne cijevi vode neprekinuto 

vertikalno duže od 9 m, potrebno je postavit liru za toplinski rad cijevi. 
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 VODOVODNE ARMATURE 

Vodovodne armature moraju se prije ugradnje pregledati i tek potom ugraditi. Ugrađivanje armatura mora se izvesti 

precizno i kvalitetno, vodeći računa o kvalitetnom i lakom rukovanju, te o estetskom izgledu. 

 
 SANITARNI UREĐAJI 

Ugrađivanje sanitarnih uređaja mora se izvesti uredno, čisto i precizno, vodeći računa o kvalitetnoj upotrebljivosti i 

estetskom izgledu. Sanitarni se predmeti pričvršćuju za zid pomoću plastičnih ili metalnih uglavaka. Konzolno postavljeni 

predmeti moraju izdržati opterećenje silom 1 kN na najnepovoljnijem mjestu. Visine postavljanja sanitarnih predmeta, 

ako u opisu radova nije drugačije precizirano, mjereno od gotovog poda su: 

 umivaonik, prednji rub 80 cm 

 etažer iznad umivaonika 125  cm 

 ogledalo (sredina) 155 cm 

 držač ručnika 75 cm 

 sudoper 85 – 90 cm 

 vrh vodokotlića 75 – 90 cm 

 držač toaletnog papira 80 cm 

 
 OBAVEZE IZVOĐAČA 

Izvođač je dužan na svoj trošak otkloniti sve nedostatke koji se ukažu u dogovorenom roku. Investitor može priznati 

samo količine materijala koje su ugrađene. Sav neispravan ili nepropisan materijal ne smije se ugrađivati i mora se 

ukloniti s gradilišta. Po završetku svih radova izvođenja, ispitivanja i reguliranja instalacija, treba izvršiti tehnički pregled 

instalacija i sastaviti zapisnik o nedostacima. Garantni rok za ispravnost ugrađenih materijala i izvršenih radova regulira 

se ugovorom o izvođenju radova. Za vrijeme garantnog roka izvođač je dužan da na poziv investitora otkloni sve 

nedostatke na instalacijama koje se u toku garantnog roka pojave. Izvođač ne smije vršitit bušenja armirano betonskih 

konstrukcija bez prethodnog odobrenja i uputstava nadzornog organa, što treba unijeti u građevinski dnevnik. Izvođač je 

dužan nabaviti sve ateste za sav ugrađeni materijal. Izvođač radova je obavezan da korisniku preda upute za rukovanje 

instalacijama. 

 

 
 
 
 
Split, srpanj 2018.        Projektant: 

Ivana Vujević, dipl.ing.građ. 
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2.5 TEMELJNI ZAHTJEVI HIGIJENE ZDRAVLJA I OKOLIŠA 
 

Građevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost 

radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili 

klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo čega od dolje navedenog: 

- istjecanja otrovnog plina 

- emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i 

otvoreni prostor 

- emisije opasnog zračenja 

- ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 

- ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu 

- pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg otpada 

- prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 

 
 

 NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA 

Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog područja su: 

- Zakon o otpadu (NN 94/13) 

- Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96 I NN 20/2005) 

- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97) 

Prema zakonu o otpadu građevni otpad spada u interni otpad jer uopće ne sadrži ili sadrži malo tvari koje podliježu 

fizikalnoj, kemijskoj i biološkoj razgradnji pa ne ugrožavaju okoliš. Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od 

otpadaka i suvišnog materijala i okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje. Pravilnikom o vrstama otpada određeno je 

da je proizvođač otpada čija se vrijedna sredstva mogu iskoristiti dužan otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno 

skupljati po vrstama i osigurati uvjete skladištenja za očuvanje kakvoće u svrhu ponovne obrade. 

Taj pravilnik predviđa slijedeće moguće postupke s otpadom: 

- kemijsko-fizikalna obrada, 

- biološka obrada, 

- termička obrada, 

- kondicioniranje otpada i 

- odlaganje otpada. 

Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem mijenjanja njegovih kemijsko-

fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: neutralizacija, taloženje, ekstrakcija, redukcija, oksidacija, 

dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna osmoza. Biološka obrada je obrada biološkim metodama s 

ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: aerobna i anaerobna razgradnja. 

Termička obrada je obrada termičkim postupkom. Provodi se s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno bioloških 

svojstava, a može biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija, sinteriranje, žarenje, taljenje, zataljivanje u staklo. 

Kondicioniranje otpada je priprema za određeni način obrade ili odlaganja, a može biti: usitnjavanje, ovlaživanje, 

pakiranje, odvodnjavanje, oprašivanje, očvršćivanje te postupci kojima se smanjuje utjecaj štetnih tvari koje sadrži otpad. 

S građevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom. 
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Taj pravilnik predviđa moguću termičku obradu za slijedeći otpad: 

- drvo 

- plastiku, 

- asfalt koji sadrži katran i 

- katran i proizvodi koji sadrže katran. 

-  

Kondicioniranjem se može obraditi slijedeći otpad: 

- građevinski materijali na bazi azbesta, 

- asfalt koji sadrži katran, 

- asfalt (bez katrana) 

- katran i proizvodi koji sadrže katran 

- izolacijski materijal koji sadrži azbest i 

- miješani građevni otpad i otpad od rušenja. 

 

Najveći dio građevnog otpada (prethodno obrađen ili neobrađen) može se odvesti u najbliže javno odlagalište otpada: 

beton, cigle, pločice i keramika, građevinski materijali na bazi gipsa, drvo, staklo, plastika, bakar, bronca, mjed, aluminij, 

olovo, cink, željezo i čelik, kositar, miješani materijali, kablovi, zemlja i kamenje i ostali izolacijski materijali. Nakon 

završetka radova gradilište treba očistiti od otpada i suvišnog materijala, postupiti prema iznesenom, a okolni dio terena 

dovesti u prvobitno stanje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Split, srpanj 2018.        Projektant: 

Ivana Vujević, dipl.ing.građ. 
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