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POPIS KNJIGA SA POPISOM PROJEKTANATA

Investitor. OPCINA SUTIVAN
Trg dr. Franje Tudmana 1
21 403 Sutivan
OIB: 14934088349
Gradevina: Rekonstukcija zgrade BRAC-PLASTIKA
Lokacija: k.€. 9099 k.o. Sutivan
Vrsta projekta: PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE
Razina razrade: lzvedbeni projekt
Glavni projektant: Dario Gabri¢, dipl.ing.arh.
Oznaka projekta: T.D.-ViK-066/18-1ZV
Knjiga: 4
Datum izrade: Split, srpanj 2018.

POPIS KN.JIGA IZVEDBENOG PROJEKTA

IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT
TD: 019/1ZV-ARH-2017
FGAG, Sveuciliste u Splitu
Projektanti:  Dario Gabri¢, dipl.ing.arh.
Ante Kuzmanié¢, dipl.ing.arh.

MAPA 1A-TEHNICKI OPIS | NACRTI
MAPA 1B-SHEME | DETALJI
IZVEDBENI PROJEKT INTERIJERA | OPREME
TD: 011-INT-2018
G.D.-ARH d.o.0., Velebitska 16, Split
Projektant: ~ Emil Mogus, dipl.ing.arh.

IZVEDBENI PROJEKT KONSTRUKCIJE
TD: 1320B-06i/18
FGAG, Sveuciliste u Splitu-Split
Projektant:  Boris Trogrli¢, dipl.ing.grad.

IZVEDBENI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA | ODVODNJE
TD: ViK-066/18-1Z2V
GILAN d.o.0., Split
Projektant:  Ivana Vujevi¢ dipl.ing.grad.

IZVEDBENI PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA
TD: S 066/18-1Z
GILAN d.o.o., Split
Projektant:  Tomislav Kralj dipl.ing.stroj.

IZVEDBENI PROJEKT EL. INSTALACIJE JAKE STRUJE, SLABE STRUJE |
SUSTAV ZASTITE OD MUNJE

TD:E-112/18
VOLTING d.o.0., Split _
Projektant: ~ Mladen Zanic¢, dipl.ing.el.
IZVEDBENI PROJEKT SUSTAV ZASTITE OD POZARA
TD:E-113/18

VOLTING d.o.0., Split _
Projektant: ~ Mladen Zani¢, dipl.ing.el.

Glavni projektant:

Dario Gabri¢, dipl.ing.arh.
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1.2 PRESLIK IZVODA IZ SUDSKOG REGISTRA ZA OSNOVNU DJELATNOST

REPUBLIKA HRVATSXA
TRGOVACKI SUD U SPLITUD

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBGEKT UPISA

MBS :

060156296
OIB:

35846084789
TVRTKA:

} GILAN dru3tvo s ograniéenom odgovornoséu za graditeljstvo
1 GILAN d.o.o.

SJEDISTE /ADRESA:
1 Split (Grad Split)

Kralja Zvonimira 14

PRAVNI OBLIK:
1 dru3tvo s ogranicenom odgovornoiéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 70 - POSLOVANJE REEKRETNINAMA

1 71 = IZNAJMLJIIVANJE STROJEVA 1 OPREME, BEZ
RUKOVATELJA I PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU I
KUCANSTVO

I " - Zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje)
Zgrada

1. ¥ = Nadzor nad gradnjom

1: = - InZenjering u gradevinarstvu

 EE - Izrada i izvedba projekata iz podrudja
elektrike i elektronike

b U - Izrada nacrta strojeva i industridskih
pestrojenia

1 > — Izrada investiclijske dokumentacije, ilzrada
tehnoloske dokumentacije i tehnidki nadzor

1. » — Izrada projekata za kondicioniranje zraka,
nladenje, projekata sanitarne kontrole i
kontrole zagadivanja i projekata zkustiénosti

- Kupnja i prodaja robe

1 - Trgovacko posredovanje na domadem i inozemnom
trZistu

1w - Zastupanje inozemnih tvrtki

x - energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

< — neovisna kontrola energetskog certifikata 1
izvjedca o redovitom pregledu sustava grijanija
i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

3. = - projektiranje i gradenje gradevina te struéni
nadzor gradenja
3 - ispitivanje zastite od indirektnog dodira,

neprekidnosti zad¥titnog vodida 1 vodiéa za
izjednadavanje potencijala gromobranskih

D004, 2018-02-07 11:47:596 Stranica: 1 od 3
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Ly

;EB BLIKA HRVATSKA
T ACKI SUD U SPLITOU

1ZVADAK TIZ SUDSKOG REGISTRA

BJEKT UPISA

FREDMET POSLOVANJA:

instalacija, elektri&nih instalacija niskog
napona i pu$tanje u pogon

3 - mjerenje struje, napona, padova napona otpora,
frekfencije, snage, energije i faktora snage,
specififnog otpora tla, otpora uzemljenja,
napena dedira i koraka, otpora petlije, otpora
izolacije vodiéa i kabela svih vrsta i napona

3 = - kopiranje, fotockopiranje i umnoZavanje zapisa

OSNIVACI /CLANOVI DROUSTVA:

2 Josip Giljanovié, OIB: 65097123857
Split, Antuna Gustava Matosa 41
2 - &lan drustva

OS0BE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

4 JOSIP GILJANOVIE, OIB: 65097123857
Split, ANTUNA GUSTAVA MATOZA 41
1 - ¢€lan uprave
1 = direktor, zastupa Druitvo pojedinad¢no i samostalno

TEMELJNT KAPITAL:
5 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
1 Drustveni ugovor od 10.veljade 1999, godine.
3 Odlukom clanova Dru¥tva od 13, studenoga 2015. godine,
izmijenjen je Drultveni ugovor od 10. veljaée 1999. godine,
4 yvodnim odredbama, naslovu akta i predmetu poslovania.
Druitveni ugovor od 13, studenoga 2015. godine, dostavlien u
Zbirku isprava.
5 Odlukom &lana druStva od 15. presinca 2017.4. izmijenjen je
DruStveni ugovor od 13. studenog 2015.g. u &l. 1 odredbe o
¢lanu druftva, €l. 3 odredbe o sjedidtu, &1. 7 1 &1. 8
odredbe o temeljnom kapitalu i u &1.15 odradbe o upravi.

Promjene temelinog kapitala:

5 Odlukom &lana druStva od 15. prosinca 2017.g. poveéan je
temeljni kapital sa iznosa od 19.000,00 kuna, za iznos od
1.000,00 kuna, uplatem u novcu, na iznos od 20.000,00 kuna.

FINANCIJSKA IZVJIESCA:
Predano God. 2Za razdoblje Vrsta izvjestaja

eu 26.04.17 2016 01.01.16 - 31.12.16 GFI-POD izvje3taj

Upise u glavnu knjigu proveli su:
D004, 2018-32-07 11:47:56 Stranica: 2 od 3
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REPUBLIKA HRVATSKA

REFHEAL

HRWTIRA
rRGOYAZKE SUD U SPLITU L

xﬂcovaéxx SUD U SPLITU

Y

IZVADAK TZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT OUPISA

RBU Tt

0001 Tt-95/328-3
0002 Tt-10/4134~2
0003 Tt-15/8317=2
0004 Tt-16/4157-1
0005 Tt-17/11545-4

ey
eu
eu
eu
eu
au
au
eu
ou

TN T N T g TN

Datum

22.03.1999

29.11.2010
19.11.2015
28.04.2016
18.01.2018
31.03.2009
31.03.2010
29,03.2011
22.03.2012
19.03.2013
28.03.20114
01.04.2015
02.04,2016
26.04.2017

U Splitu, 07. veljade 2018.

Ovaj izvadak istoysetan jo pedicioa u;uumm u Glawne) kagint

sadskog regisen
Sealska pristojba plncana uiznosa

Lie. 28, Z:lnmowunmrmnjhwn(\\ 74

‘g(d“ i 11702)

u S,th.Cv_’T,__(_ ;‘l "! /\ oV lmu. QII”G‘"'L

Upise u glavnu knjigu proveli

Naziv suda
Trgovadki
Trgovadki
Trgovadki
Trgovacki
Trgovadki
elektronicki
elektronidki
elektronidki
elektroni&ki
elektronidki
elektroniéki
elektroniéki
elektroni&ki
elektronicki

‘sud u
sud u
sud u
sud u
sud u

upis
upis
upis
upis
upis
upis
upis
upis
upis

Splitu
Splitu
Splitu
Splitu
Splitu

Ovla71:ena o5 oba

"’/, I//l.
yf
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1.3

UGOVOR O POSLOVNO TEHNICKOJ SURADNJI

ELID doooo, iz Splita, Policka cesta 32 OIB: 19843 7BRRGE, kajeg rastupa direktor Luka Giljanovid, s
jedne stramne

i

GILAN d.o.0. iz Splita, Kralja Pvonimira 14, DI8: 35846084789, kojeg rastupa direkbor losip Giljamovic,

a3 JiUge sliane,

zakljucili su dana 0. rujna 2016 ovaj

UGOVOR O POSLOVNO-TEHNICKO) SURADNII

Oanak 1.
Cwim ugoworom ugovorne strane ureduju medusobne odnade u paslavno-tehnicks) suradnji na
poslovima:
- prerestiranja i obrade triista,
- rajednifkog nastupa na Eiltu,
- lwrade projekino-tehnifke dokumentacije,
provodenja nadrora,
- provadenja raitite na radu u fati izrade projekta ifli izvodenja radova,
- provodenja energetskib pregleda i energetskog certificiranja,
- tehnitkog ispitivanje | analiza,
- vodenja radova i gradenja,
- izgradnje objekata,
- keriftenja kadrovekog potencijala u stranama koje s& nadopunjuiy,
«  medusobnog ispomaganja pa najposelnijim uvietima.

Clanak 2,

Upovarne su strane suglasne e poslovne obvere verane za ovu poslovmy suradnju donositi
na nafin da prije pristupanja svakom poslu, bile u fazi nudenja ili izvrienja, dogovore medusobna
prava | obveze koje proizilaze iz peslovnog ednosa s kljentom.

Medusobna prava i obvere pojedinog posla regulirat ce usmenim dogovorom il u pismencm
obliki kao zapis ili ugovor.

Clanak 3.
Ugowarne su strane suglasne da je svaka od njih odgovorna za obavijanje dijela posla koji je
preuzela na nadin naveden v stavky 2 drugoeg Slanka, 2 na temelju zajednickog nastupsa na tréiSo.
Isto take, ugovorne su strane suglasne da svaka od njih ima prave wvida u ugowornu
dokumentaciju s klijentom 2a kojeg se dobavijaju usluge na temelju sklopljencg ugovaora,

Clanak 4.
Ugovarne itrane sporasumng utvrduju visinu naknade | rokove 2a svakl posao posebng, na
temelje procjens posla, vtrofenog radnog veemena i materijalnib trofkoa,

Hlanak 5,

1r2
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Ugoworene strane obveruju se da de zajednifkim poslovima iz flanka L § Sarks 2. datd
prioritet u realizaciji, te da fe i u cjelost fovrdavati pridriavajudi se pri tom radae tainosti |
pavierfjivosti podataka kao | pravila struke, zakonsiih propisa, uzand ra poisding vty pedoda |
odredhi ugneara skloplierdh « narcfireljsin.

Clanah 6.

Ugovorne strane ohvetuju se da de zajednithe poslove levriavati kvalitetno § u ugovorendim
rakovima, unosedi u izvrienje zadatka maksimem profesionalnosti Stitedi pei tom ugled | reference
drige strane,

Djelatnic! abiju strana koji de raditi ne zajedniliim poslovima moraju podtovat! organizacij i
videnje projeicta | vodit raduna o povjerifivosti podataka.

Clanak 7.

Orvaj ugovor makljucuje se na neodredeno vijeme § stupa na snage danom potpiss obdju
strana, Ugovor s mode raskinuti sporazumnn i jednostrano uz etkazni rok od 30 dana.

Spuerazumni raskid ovog ugovora mogust je ukoliko upovorne strane tijekom dhuieg razdobija
nemaju medusobnih obveza po pojedinadnim ugovorima rakljufenim na osnovi oveg sporazuma,

waka ugovorna strana mofe raskinutl ugover ake druga strana ufin tefu povredy avog
ugovera kag o su nepodtivanie odredbi sveg ugovora, krienje poslounib obidaga i i@,

fednostrani prekid wgovors magud je s slufaju kada druga strana ne igwrfave svode obveze po
posebnim dogovorima i na taj nadin nanosi ftety dregoj strasd,

U slutaju jednostranng raskida upovora, strana kojs je urrokovala raskld snosit e svy Ttety
druge ugovorne strane ukljutujudi | uwodenje druglh zuiitelja u dovrenje zapodetih, a nezavrienil
aktivanshi,

Clanak 8.
Ugovorne strane sbveiujs se da & sve sporove riefavati sporazumno sukladne dobrim
postovnim obifajima unosed pri tome maksimum dobre volje.
Ukolike ugoworene strane ne uspiju sporazzmno rjedid spor po posebno skiopljanim
ugoverima, zastity svogh interesa potradit de puten Trgovadkog sida v Splite.

Clanak 9.
Crvasj ugover sastavijen je u dva (2) istovjetna primjerka od kajgh svaka strana nakon potpisa
dadriava po jedan (1) primjerka,

EL3D doow, GlLAKN d.o.0.

GILA N doo
B; SPLIT

FIys
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14 RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Investitor. OPCINA SUTIVAN

Trg dr. Franje Tudmana 1

21 403 Sutivan
OIB: 14934088349

Gradevina: Rekonstukcija zgrade BRAC-PLASTIKA
Lokacija: k.€. 9099 k.o. Sutivan
Vrsta projekta: PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE

Razina razrade: lzvedbeni projekt

Glavni projektant: Dario Gabri¢, dipl.ing.arh.

Oznaka projekta: T.D.-ViK-066/18-1ZV
Datum izrade: Split, srpanj 2018.

Na osnovu &lanka 51. Zakona o gradnji (Narodne novine br.153/1

3120/17) donosi se:

IMENOVANJE PROJEKTANTA

kojim

Se

Ivana Vujevié, dipl.ing.grad. imenuje PROJEKTANTOM na izradi Izvedbenog gradevinskog projekta — PROJEKT
VODOVODA ODVODNJE za gradevinu na k.¢. 9099, k.o. Sutivan.

Ovo RjeSenje vrijedi do svretka projektiranja ili do opoziva.

Split, srpanj 2018.

RjeSenje se dostavlja:
1. lvana Vujevi¢, dipl.ing.grad.
2. Pismohrana

10

Direktor:

Josip Giljanovi¢, dipl.ing.el.
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IZVEDBENI PROJEKT; PROJEKT ViK
GRADPEVINA: | BRAC-PLASTIKA, SUTIVAN
GI I-/\N d.o.o.

BR. PROJEKTA: | T.D.-ViK - 066/18-1Z2V
PROJEKTIRANJE, GRADITELJSTVO, ZASTUPANJE

21000 SPLIT, Poljicka cesta 32, tel/fax: 466-824 . R
www.gilan.hr, e-mail: gilan@gilan.hr DATUM: Split, srpanj 2018.9.

1.6 1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA
| DRUGIH PROPISA

Investitor. OPCINA SUTIVAN
Trg dr. Franje Tudmana 1
21 403 Sutivan
OIB: 14934088349
Gradevina: Rekonstukcija zgrade BRAC-PLASTIKA
Lokacija: k.€. 9099 k.o. Sutivan
Vrsta projekta: PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE
Razina razrade: lzvedbeni projekt
Glavni projektant: Dario Gabri¢, dipl.ing.arh.
Oznaka projekta: T.D.-ViK-066/18-1ZV
Datum izrade: Split, srpanj 2018.

Temeljem Zakona o gradniji (N.N. br. 153/13 i 20/17) izjavljujem da je Izvedbeni gradevinski projekt - PROJEKT
VODOVODA | ODVODNJE za predmetnu gradevinu izraden u skladu s propisima u skladu s kojima mora biti
izraden.

Split, srpanj 2018. Projektant:
Ivana Vujevi¢, dipl.ing.grad.
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GRADEVINA:

BRAC-PLASTIKA, SUTIVAN

BR. PROJEKTA:

T.D.-ViK — 066/18-1ZV

DATUM:

Split, srpanj 2018.g.

2. TEHNICKI DIO PROJEKTA
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2.1. PRIKAZ PRIMJENJENIH ZAKONA | PROPISA, TE ISPUNJAVANJE TEMELJNIH ZAHTJEVA

Zakon o gradniji (,Narodne novine“ broj 153/13, 20/17)

Zakon o prostornom uredenju (,Narodne novine* broj 153/13, 65/17)

Zakon o gradevnim proizvodima (,Narodne novine® broj 76/13 i 30/14)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (,Narodne novine* broj 36/95, 70/79, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14)

Zakon o vodama (,Narodne novine* broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14)

Zakon o zastiti okoliSa (,Narodne novine* broj 80/13 i 153/13)

Zakon o zatiti prirode (,Narodne novine* broj 80/13)

Zakon o otpadu (,Narodne novine* broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09)

Zakon o zaétiti od poZara (,Narodne novine* broj 92/10)

Zakon o zastiti na radu (,Narodne novine* broj 71/14, 118/14 i 154/14)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (,Narodne novine* broj 113/08 i 88/10)

Zakon o zastiti od buke (,Narodne novine* broj 30/09, 55/13 i 153/13)

Zakon o gradevnim proizvodima (,Narodne novine® broj 76/13 i 30/14)

Zakon o normizaciji (,Narodne novine* broj 80/13)

Zakon o mjeriteljstvu (,Narodne novine* broj 74/14)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (,Narodne novine* broj 78/15)

Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (,Narodne novine* broj 53/91)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (,Narodne novine* broj 80/13 i 14/14)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremaniju projekata gradevina (,Narodne novine® broj 64/14.)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (,Narodne novine® broj 122/14.)

Pravilnik o tehnickim nomativima za nosive Celi¢ne konstrukcije (,Sluzbeni list* broj 11/87)

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za montazu Celi¢nih konstrukcija (,Sluzbeni list” br. 41/64)

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (,Sluzbeni list” broj 42/68 i 45/68)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (,Narodne novine® broj 35/94, 55/94 i 142/03)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (,Narodne novine*
broj broj 78/13)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (,Narodne
novine* broj 29/13)

Pravilnik o zaétiti na radu za mjesta rada (,Narodne novine* broj 29/13)

Pravilnikom o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (,Narodne novine* broj 64/14)

Pravilnik o zastiti na radu pri istovaru i utovaru tereta (,Narodne novine® broj 49/86)

Pravilnik o kontroli projekata (,Narodne novine® broj 32/14)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (,Narodne novine® broj 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12)

Tehni¢ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (,Narodne novine* broj 97/14 i 130/14)

Projektant:

Ivana Vuijevi¢ dipl. ing. grad.
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_76_1523.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_30_514.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_153_3744.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_130_2612.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1039.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_279.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_12_178_3083.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_10_111_2452.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_05_60_2035.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_87_2131.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_64_1224.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_122_2343.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_11_139_3381.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_01_14_346.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_11_125_3250.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_136_2892.html
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2.2 TEHNICKI OPIS

2.2.1.UVOD

Zgrada Brac¢-plastike se nalazi u centru Sutivana u neposrednom kontaktu s Rivom s koje strane joj je omogucen jedini
kolni pristup. PjeSacki pristup zgradi je osim sa zapada omogucen i sa sjevera, indirektno preko pjeSackog prolaza
polozenog uz rub granice zahvata, te s istoka iz dogradenog dijela sklopa Ljetnikovca Jerolima Kvanjina. Kolni pristup
omogucen sa zapadne strane je reduciran na isklju¢ivo interventni i opskrbno-servisni pristup.

2.2.2. OPIS’VODOVODA

% OPCENITO
Zgrada se sastoji od jedne samostalne uporabne cjeline. Prikljuciti ¢e se na vodoopskrbni sustav, tj. ulini cjevovod
profila 100mm. Projektom je predviden jedan vodomijer profila 1“ za mjerenje potro$nje sanitarne vode. Vodomijer ¢e biti
smjesSten u vodomjerno okno, tipsko, predvideno za smjestaj dva vodomjera. Drugi vodomijer je predviden za potrodnju
unutarnje hidrantske mreze. Vodomjerno okno Ce biti smjeSteno uz samu gradevinu, na mjestu kako je prikazano u
grafickom dijelu projekta. Vodovodna instalacija je predvidena od polietilenskih cijevi visoke gustoée (PEHD) s
pripadajucim spojnim elementima. Mogu se koristiti cijevi komercijalnih oznaka PE 80 ili cijevi komercijalnih oznaka PE
100. Cijevi je potrebno izolirati trakom u podu i zidu, prema uputama proizvodaca. Na poCetku svakog razvoda predvida
se ventil. Vodovodnu instalaciju voditi na 1.00 m od kote gotovog poda ili po podu. Kod umivaonika i sudopera
predvideno spoj na vodu je na 0.50 m od poda. Kod WC $koljki-vodokotli¢ priklju¢ak je na 0.70 m od poda. Prikljuak za
bojler potrebno je odignuti na 1.50 m od poda, a ispust za kadu {j. tu$ kadu je na 0.80 m od poda.
Dovodne instalacije i polaganje cijevi prilagoditi terenu. Dovodne cijevi su predvidene da idu kroz pod prizemlja gdje su
smjesteni svi sanitarni predmeti do kojih je predviden dovod sanitarne vode.
Priprema tople vode (PTV) provoditi ¢e se putem bojlera smjestenih u sanitarnim prostorijama.
Sanitarna oprema je standardna, boje po izboru investitora, s armaturama prema funkcionalnom zahtjevu. Umivaonik i
WC Skoliku potrebno je spojiti na vodovodnu mrezu preko nadzbuknog ventila. Polozaj svih armatura vidljiv je u
nacrtima. Dovodne cijevi moraju biti toplinski zaSticene da ne dode do smrzavanja vode u cijevima na mjestima gdje
postoji rizik od smrzavanja. Spajanje vodovodnih cijevi vrSiti prema uputama proizvodaCa. Nakon montaZe, cjelokupnu
instalaciju ispitati na propusnost. PrikljuCenje objekta na vodovodnu mrezu e se izvrsiti prema uvjetima lokalnog
distributera.
Projektom je predvidena unutarnja i vanjska hidrantska mreZa. Vanjski hidranti ¢e se direktno spojiti na javnu
vodoopskrbu mrezu.

% TRANSPORT | POLAGANJE CJEVI

Transport, skladiStenje, manipulaciju i polaganije cijevi treba vrsiti na nacin da ne dode do oSteCenja vanjske i unutrasnje
povrsine cijevi. Narocito paziti da cijevi ne dodu u doticaj s uljima, raznim premazima, otapalima i sl. Takoder, ako se
cijevi duze skladiste, potrebno ih je zastititi od neposrednog djelovanja UV (sunéevih) zraka. Cijevi u vanjskim kanalima
moraju biti ukopane najmanje 80 cm, $to je minimalna dubina na kojoj se voda zimi ne smrzava. Cijevi se polazu na
koSuljicu od pijeska. Minimalna visina sloja pijeska ispod cijevi je 10 cm. Cijev takoder treba zatrpati slojem pijeska visine
min. 10 cm. Nakon montaze cijevi i ispitivanja mreze, kanale je potrebno zatrpati u $to kraem roku. Zatrpavanje izvesti
ruéno, pazeci da se cijev ne osteti.
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Minimalni radijusi savijanja dani su u tablici:

Tablica 1: Minimali radijusi savijanja vodovodnih cijevi

Vanjska temperatura Radijus savijanja
0 °C 50 * vanjski promijer cijevi
10 °C 25 * vanjski promijer cijevi
20 °C 20 * vanjski promijer cijevi

% ISPITIVANJE VODOVODNE MREZE
Nakon montaze, a svakako prije nego se izvrsi izoliranje, cjelokupnu vodovodnu instalaciju potrebno je ispitati na
propusnost. Ispitivanje treba izvrsiti za to nadlezna organizacija u prisustvu organa komunalnog poduzeca, nadzornog
organa i izvodaca instalacija, te o rezultatima ispitivanja treba sastaviti zapisnik. Ispitivanje se vrsi na nacin da se prvo
cjelokupna mreza napuni vodom. U tu svrhu potrebno je prikljuéiti vodenu pumpu na zaporni ventil iza vodomjera. Da bi
se istisnuo sav zrak iz mreze potrebno je ostaviti otvorene sve slavine, te ih zatvoriti tek kada voda pocne u jednolikom
mlazu teéi kroz njih. Tlak vode je potrebno podesiti na 1.5 puta veci od maksimalnog radnog, tj. u iznosu ne manjem od
10 bara. Vrijeme ispitivanja (vrijeme punog tlaénog optereéenja cijele vertikale) treba biti najmanje 30 min. U tom
vremenu ne smije doCi do opadanja tlakova. Ako tlakovi opadnu (5to se oCitava na manometru), potrebno je prekinuti
ispitivanje i popraviti mrezu. Tek nakon $to se ustanovi da je mreZa nepropusna smije se poceti s izoliranjem vodova,
zatvaranjem Zljebova kanala i okana, zatrpavanje rovova i ostalim zavrnim radovima na dovodenju instalacije u funkciju.

2.2.3. OPIS ODVODNJE

% OPCENITO

Odvodnja obuhvaca odvod fekalne i otpadne vode zgrade u javni sustav odvodnje, te zbrinjavanje oborinske vode.

Za unutarnje razvode fekalne odvodnje koriste se PVC kanalizacijske cijevi @50, @75 i @110 mm s brivljenjem gumenim
brtvama (prema HRN G.C6.601). Svi sanitarni uredaji smjeSteni su u prizemlju a na kanalizaciju se spajaju preko
zatvaraCa zadaha (sifona). Odzrake su izvedene od istih cijevi i brtvljene gumenim brtvama te izvedene sa vanjske
strane zgrade. Iz sanitarnih predmeta fekalije se kanalizacijskim horizontalama, PVC cijevima @125 mm, vode u
revizijsko prikljuéno okno preko kojeg se zgrada spaja na javni sustav odvodnje. PoloZaj revizijskog okna prikazan je u
grafickom dijelu projekta. Oborinsku odvodnju s krova vertikalnim olucima odvesti do terena odakle ée se dijelom
upustati na teren. Projektom Ce se predvidjeti spajanje oborinske vode na buduci sustav javne oborinske odvodnje koji bi
trebao biti izgraden u prvoj polovici 2019 godine i koji ¢e prolaziti u blizini dotiénih zgrada. Predvida se da ée sustav
javne oborinske odvodnije biti zavrSen prije nego se zgrada zavrsi i pocne koristiti. U slucaju da se zgrada zavrsi i pocne
koristiti prije nego se izgradi javni sustav odvodnje, priviemeno rjieSenje odvodnje i zbrinjavanje oborinski voda rjesiti u
dogovoru s nadleznim Drutvom i prema preporuci projektanta.

% ISPITIVANJE KANALIZACIJSKE MREZE
Gotova, ali neizolirana i nezatrpana kanalizacijska mreZza mora se prije predaje ispitati na nepropusnost i kvalitetno
funkcioniranje. Kanalizacijska mreza ispituje se punjenjem vodom po dionicama, te kontrolom promjene razine vode.
Ispitivanje treba izvrSiti za to nadleZzna organizacija, u prisustvu organa komunalnog poduze¢a, nadzornog organa i
izvodaCa instalacija, te o rezultatima ispitivanja treba sastaviti zapisnik. Tek nakon Sto se ustanovi da je mreza
nepropusna smije se poceti s izoliranjem vodova, zatvaranjem Zljebova kanala i okana, zatrpavanje rovova i ostalim
zavrdnim radovima na dovodeniju instalacije u funkciju.
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2.2.4. HIDRANTSKA MREZA

% OPCENITO O HIDRANTSKIM MREZAMA
Hidrantska mreza za gaSenje pozara podrazumjeva skup cjevovoda, uredaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora

dovodi do $ti¢enih prostora i gradevina.

HIDRANT

Slika 1; Oznaka za hidrant

Hidrantsku mrezu za gaSenje poZara dijelimo na unutarnju i vanjsku hidrantsku mrezu, a njih dvije mogu biti izvedene
kao mokra, odnosno kao suha hidrantska mreza. Suhu hidrantsku mreZu danas naj¢e$c¢e susrecemo u javnim otvorenim,
poluotvorenim i podzemnim garazama koje nisu grijane, ili u industrijskim pogonima koji su poluotvorenog ili otvorenog
tipa i gdje grijanje prostora nije moguce, a hidrantska mreza je neophodna. Suha hidrantska mreza izvodi se isto kao i
mokra hidrantska mreza s klasiénim hidrantskim ormari¢ima ili s ormari¢éima s bubnjem. Jedina razlika izmedu suhe
hidrantske mreZe i mokre hidrantske mreze je uvjet, da se svi cjevovodi suhe hidrantske mreze moraju moéi potpuno
isprazniti (drenirati) poslije upotrebe ili poslije tlaéne probe.

% UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA
Unutarnja hidrantska mreZa sastoji se od cjevnog razvoda i hidranata smjeStenih u hidrantski ormari¢ dimenzija

500/500/150mm (kuglasta slavina, namotano crijevo duljine 15m) oznacen slovom H.
Unutarnja hidrantska mreZa za gaSenje pozara je hidrantska mrezZa izvedena u objektu koji se 8titi, a zavrSava bubnjem s
namotanim cijevima stalnog presjeka i mlaznicom ili vatrogasnom cijevi sa spojnicama i mlaznicom.

Slika 2; Unutarnji zidni ormarié s bubnjem s namotnom cijevi i mlaznicom
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Unutarnja hidrantska mreza za gaSenje poZara mora imati siguran izvor vode takvog kapaciteta da omoguéi opskrbu
minimalno propisanom protonom koli¢inom vode koja je potrebna za zastitu pozarnog sektora s najvecim specifiénim
pozarnim opterecenjem gradevine koja se §titi, uz tlak na mlaznici koji nije manji od tlaka koji je propisan Pravilnikom o
hodrantskoj mreZi za gaSenje poZara u trajanju od najmanje 60 minuta.

Unutarnjom hidrantskom mrefom za gasSenje potara moraju se $tititi:
- gradevine i prostori za koje je to trazeno posebnim propisima
- gradevine i prostori za koje je to trazeno posebnim uvjetima gradenja iz podrucja zastite od pozara
- gradevine za koje je to zahtijevano prostornim planom
- gradevine koje svojim znaCajkama spadaju u 1., 1. ili [ll. kategoriju ugroZenosti od potara sukladno odredbama
Pravilnika o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od pozara
- objekti ¢ija je kota poda najviSe etaze namijenjene za boravak ljudi najmanje 9 m iznad najniZe kote povrsine
uz stambeni objekt koja sluZi kao vatrogasni pristup
- mjesta okupljanja veceg broja ljudi u gradevinama
- garaze i parkiraliSta u gradevinama, €ija je povrsina ve¢a od 100 m?
- gradevine i prostori namijenjeni trgovini Cija je povrsina ve¢a od 100 m?
- mjesta stalnog zavarivanja koja se nalaze unutar gradevine.
- podzemne etaze povrsine vece od 100 m?

< DIMEMNZIONIRANJE UNUTARNJE HIDRANTSKE MREZE
U gradevini koja se S§titi unutarnjom hidrantskom mreZzom za gaSenje poZara postavljaju se na cjevovod zidni hidranti.
Zidni hidranti moraju biti izvedeni tako da omoguce sigurno i efikasno rukovanje i uporabu, a za to moraju biti sukladni
normi HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2 prema kojoj moraju biti smjeSteni u hidrantske ormarice zajedno s pripadaju¢om
opremom.

Slika 3, Zidni hidrantski ormari¢ sa vatrogasnom cijevi i mlaznicom

Zidni hidranti moraju biti obojeni crvenom bojom na kojoj se nalazi oznaka iz koje je jasno vidljivo da se u ormariéu nalazi
oprema hidrantske mreZe za gaSenje pozara. Smatrat ¢e se da je ovom zahtjevu udovoljeno ako se ormari¢ oznaci
simbolom prema normi HRN 1SO 6309.

Na najnepovoljnijem mjestu svakog poZarnog sektora unutarnja hidrantska mreza za gaSenje poZara mora imati
protocnu koliCinu vode najmanje jednaku koli€ini navedenoj u Tablici 6. nize navedenoj, a koja je tiskana uz Pravilnikom
0 hodrantskoj mreZi za gaSenje poZara i njegov je sastavni dio, a najnizi tlak na mlaznici kod minimalne proto¢ne koliCine
ne smije biti manji od 0,25 MPa.
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Tablica 2, Protocna kolicina vode za unutarnju hidranstsku mrezu

Specifitno pozarno opterecenje u MJ/m?, do 300 400 500( 00| 7001 800| 1000[ 2000| =2000
ﬁl:lzanla protoéna koli¢ina vode kroz mlaznicu/mlaznice 5l 30 o sl sl 1l 130l 300 150

Unutarnja hidrantska mreZa za gaSenje poZara mora biti izvedena na takav nacin da se ostvari potpuno prekrivanje
prostora koji se §titi najmanje s jednim mlazom vode s tim da se na duZinu cijevi s mlaznicom moze dodati duzina mlaza
od najvie 5 m.

Dimenzije unutarnje hidrantske mreze funkcija je visine zgrade.

Dimenzije unutarnje hidrantske mreze funkcija je visine zgrade

Tablica 3;Tablica dimenzija unutarnje hidrantske mreZe s obzirom na visinu zgrade

Visina objekta | Najmanji protok JO DN v h
[m] [I/s] = [mm] [m/s] [dbar/m]

do 22 3 400 DNG5 1.3 0.080

23 do 40 7.5 900 DN&0 1.5 0.070

41 do 75 10 1600 DN100 1.1 0.031

vise od 75 125 2500 DN100 14 0.049

v — brzina strujanja vode, [m/s], h: — pad tlaka, [dbar/m]
Prema tablici 7, za unutarmnju hidrantsku mrezu, dimenzija voda: ODABRANO: DN65

sa najmanjim protokom 5,0 I/s (ukupno dva hidranta sa po 2,5 I/s)
Prema posebnim uvjetima VODOVODA propisani promjer VODOMJERA za hidrantsku potrosnju je 80mm.

Odabran vodomier tipa WOLTMANN za hladnu vodu & 80mm
Vodovi i hidrantski ormarici ¢e se postaviti na mjesta kako je naznaceno u grafickom dijelu.

20



IZVEDBENI PROJEKT; PROJEKT ViK
GRADEVINA: BRAC-PLASTIKA, SUTIVAN
C‘I I-/\N d.o.o.

BR.PROJEKTA: | T.D.-ViK - 066/18-1ZV
PROJEKTIRANJE, GRADITELJSTVO, ZASTUPANJE

21000 SPLIT, Poljicka cesta 32, tel/fax: 466-824 . .
www.gilan.hr, e-mail: gilan@gilan.hr DATUM: Split, srpanj 2018.g.

< VANJSKA HIDRANTSKA MREZA
Vanjska hidrantska mreza za gaSenje pozara je izvedena izvan gradevine koja se §tit, a zavrS8ava nadzemnim ili
podzemnim hidrantom koji se pretezno postavljaju uzduz prometnica.

Slika 4; Nadzemni i podzemni hidrant

Podzemni hidranti moraju biti obiljeZeni plo€icama pomocu kojih se moZe utvrditi njegov poloZaj, a postavljaju se na
najblize objekte ili na posebno napravljene stupove.

PH

—
30

Slika 5; Oznaka za podzemni hidrant
Vanjskom hidrantskom mreZom za gaSenje potara obvezatno se moraju Stititi:

o gradevine i prostori za koje je to traZeno posebnim propisima

o gradevine i prostori za koje je to traZeno posebnim uvjetima gradenja iz podrucja zastite od poZara

e gradevine i prostori za koje je to zahtjevano prostornim planom

e naseliena mjesta koja imaju izgraden vodopskrbni sustav

o gradevine i prostori koji svojim znacajkama spadaju u I., Il. ili lll. kategoriju ugrotenosti od pozara, izuzev
prostora sa zastiéenom visokokvalitetnom Sumom (nacionalni parkovi i sl.) za koje ¢e se moguca obveza
izgradnje hidrantske mrete utvrditi u procjeni ugrotenosti od potara.
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< DIMENZIONIRANJE VANJSKE HIDRANTSKE MREZE
Na cjevovod vanjske hidrantske mreze za gaSenje pozara postavljaju se u pravilu nadzemni hidranti, a samo iznimno u
opravdanim slu¢ajevima podzemni hidranti.

Kada je procjenom ugrozenosti od pozara predvideno da vanjska hidrantska mreza sluzi za neposredno gasenje pozara,
na udaljenosti ne vecoj od 10 m od svakog hidranta vanjske hidrantske mreZe za gaSenje poZara mora se nalaziti
ormari¢ s vatrogasnim cijevima potrebne duzine, mlaznicama i ostalim potrebnim vatrogasnim armaturama (prijelaznice,
razdjelnice, kljuCevi) koje ¢e omoguciti efikasno gasenje pozara.

Slika 6, Ormaric¢ vanjskog hidranta sa potrebnom opremom

Udaljenost od bilo koje vanjske toCke gradevine ili neke toCke Stiéenog prostora i najblizeg hidranta ne smije biti ve¢a od
80 m, niti manja od 5 m. Udaljenost izmedu dva susjedna hidranta smije iznositi najviSe 150 m, osim u naseljima sa
samostojeCim obiteljskim ku¢ama gdje smije iznositi najviSe 300 m. Nadzemni hidranti moraju biti izvedeni tako da
omoguce sigurno i efikasno rukovanje i uporabu i zadovolje zahtjeve norme HRN DIN 3222. U vanjskoj hidrantskoj mreZi
za gaSenje pozara staticki tiak ne smije biti veéi od 1,2 Mpa, a do propustanja vode ne smije doci kod ispitnog tlaka od
1,6 MPa, niti do pucanja kod tlaka od 2,4 MPa. Najmanji tlak na izlazu iz bilo kojeg nadzemnog ili podzemnog hidranta
vanjske hidrantske mreze za ga3enje pozara ne smije biti manji od 0,25 MPa, kod propisanog protoka vode, osim kada
je procjenom ugroZenosti od pozara predvideno da vanjska hidrantska mreza sluzi za neposredno gaSenje poZara,
potrebni tlak se odreduje proratunom ovisno o visini objekta i drugim uvjetima, ali takoder ne smije biti manji od 0,25
MPa pri propisanom protoku vode.

Tablica 4; Protocnost hidrantske mreze obzirom na visinu objekta

Visina zgrade h (m) Protok hidranata Q (I/min)
Do 22 25
Od 23 do 40 7.5
Od 41 do 75 10,0
Vise od 75 12,5
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Za zaétitu gradevine ili prostora vanjskom hidrantskom mrezom za gaSenje pozara, potrebno je osigurati najmanje
proto€nu koli¢inu vode navedenu u tablici 2. Za zastitu mjesta vanjskom hidrantskom mrezom za gaSenje pozara,
potrebno je osigurati najmanje proto¢nu koli¢inu vode od 900 I/min pri minimalnom tlaku za cijeli kompleks.

Tablica 5; Potrebna kolic¢ina vode za vanjsku hidrantsku mrezu

Specificno | Potrebna koli¢ina vode u I/min, ovisno o povrsini objekta koji se $titi u m?
pozarno 1001 3001 5001
do 101 do | 301 do | 501 do
opterecenje do do do >10000
100 300 500 1000
u MJ/m?, do 3000 | 5000 | 10000
200 600 600 600 600 600 600 600 900
500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500
1000 600 600 600 900 1200 1200 1500 1800
2000 600 600 900 1200 1500 1800 | 2100 *
>2000 600 900 1200 1800 1800 | 2100 ¥ b

< ISPITIVANJE HIDRANTSKE MREZE

Ispravnost sustava provierava se prvim i periodiénim ispitivanjima. Prvo ispitivanje sustava obavljaju pravne osobe
ovlastene od Ministarstva unutarnjin poslova za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava, koje nisu proizvele ili
rekonstruirale, uvezle, projektirale, ugradile ili nadzirale ugradnju ili rekonstrukciju sustava ili njegovih elemenata,
odnosno nisu vlasnici niti korisnici sustava. Periodi¢no ispitivanje sustava obavljaju pravne osobe ovlastene od
Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava. Iznimno, periodicno ispitivanje
sustava smije obavljati i pravna osoba koja je vlasnik odnosno korisnik sustava ili ga je proizvela ili uvezla, uz
ovlastenje Ministarstva unutamjih poslova.

Provjera ispravnosti izvedene hidrantske mreze sastoji se od:
e pregleda odobrene tehnicke (projektne) dokumentacije
e pregleda izvedenog stanja u odnosu na projektirano
e pregleda isprava o kakvoéi elemenata izvedenog sustava (certifikat ozadovoljavanju normi ili uvjerenje o
ispravnosti ili podobnosti za namjenjenu svrhu izdano od ovlastene osobe) i isprava o tlaénoj probi djelova
sustava za koji su propisane tlane probe
e provjere sustava za dobavu vode
e mijerenje tlaka i protoka vode na hidrauliéki najnepovoljnijem mjestu
e provjere nepropusnosti i prohodnosti cjevovoda (za suhu hidrantsku mretu)
tlatna provjera savitljivih vatrogasnih cjevi u hidrantskom ormariu drugih ispitivanja i provjera koji su neophodni za
utvrdivanje njene ispravnosti.
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2.3 PLAN KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

< OPCE NAPOMENE

Predmetni je projekt izraden sukladno Zakonu o gradenju (NN br. 153/13, 20/17) kojim su propisana tehni¢ka svojstva
bitna za gradevinu.

Sve radove trebaju obavljati za to struéno osposobljene osobe, uz stalni struéni nadzor. Prije prelaska na iduéu fazu
radova, nuzno je odobrenje nadzornog inzenjera. Za svako odstupanje od projekta, te u slu¢aju nepredvidenih okolnosti,
potrebna je konzultacija Projektanta. Izvoditelj je duZan u potpunosti postivati sve mjere osiguranja i kontrole kvalitete.
Svi upotrijebljeni materijali i svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima vaze¢ih normi, propisa i pravila struke. Za
vrijeme izvodenja radova potrebna je stalna nazoénost nadzornog inZenjera, kontinuirani geodetski nadzor, te povremeni
projektantski nadzor.

% POSTIZANJE ZAHTIJEVANE GEOMETRIJE
Od faze iskolCenja objekta, preko svih faza izgradnje do zavrSetka objekta, nuzan je stalni geodetski nadzor. Tijekom
gradenja vrsiti:
— stalnu kontrolu geometrije svih elemenata i objekta kao cjeline
— kontrolu osiguranja svih to¢aka
— kontrolu postavlienih profila
— kontrolu repera i poligonalnih toCaka
Kod postavljanja cijevi, naroCito kanalizacijskih cijevi, posebnu paZnju obratiti na postizanje zahtjevanih padova, koji su
precizirani u projekiu.

% MATERIJAL | FAZONSKI KOMADI ZA INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE
Sav ugradeni materijal i fazonski elementi moraju imati ateste ovlastene institucije u republici Hrvatskoj da su
sukladni hrvatskim ili preuzetim europskim normama. Pripadne hrvatske norme su: HRN G.C6.511 - 521.
Posto je dobar dio tih normi zastario, preporuca se uporaba njemackih ili europskih normi i to:

— Vodovodne cijevi i spojnice (PEHD elementi)
— Gustoca: 1ISO 1183

— Maseni protok taline: ISO 1133
— Fizikalno-mehanicke karakteristike: ISO 527
— Kanalizacijske cijevi (tvrdi PVC)
— Postojanost: DIN 8061, Beiblatt 1
— Kvalitet: DIN 8061 i DIN 19531
— Dimenzije: DIN 19531
Kanalizacijske cijevi (Polipropilen - PP)
— Postojanost: DIN 8077, Beiblatt 1
— Kuvalitet: DIN 8077 i DIN 19560
— Dimenzije: DIN 19560
Spojni dijelovia za kanalizacijske cijevi (Polipropilen - PP)
— Postojanost: DIN 8078, Beiblatt 1
— Kvalitet: DIN 8077 i DIN V 19560
— Dimenzije: DIN V 19560
Vodomieri
— DIN-ISO 4064/1
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Pri dolasku na gradiliSte sve elemente je potrebno vizaulno pregledati. OSteceni i nepravilni elemente ne smiju se
ugradevati nego ih je potrebno odmah odstraniti s gradilista.
Prilikom ugradnje potrebno je stalno vrsiti nadzor:
— da se izvedba vrsi prema projektu,
— da se ugraduju samo ispravni i neoSteceni elementi
— da su nakon ugradnie instalacije pravilno zasticene da ne dode do naknadnog njihovog ostecenja.

Konac€no zatvaranje instalacija (zazidivanje) moze se izvrsiti tek nakon Sto se obave sva ispitivanja i 0 njima
provede zapisnik.

% ZEMLJANI RADOVI
(i) Iskopi
Tijekom radova na iskopima kontrolirati:
— da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima pokosa iskopa
(uzimajuci u obzir geomehanicka svojstva tla),
— da tijekom rada ne dode do potkopavanja ili oStecenja okolnih gradevina ili okolnog tla,
— da se ne vrSe nepotrebno povecani ili Stetni iskopi,
— da se ne degradira ili oStecuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih iskopa,
— za vrijeme rada na iskopu pa do zavrSetka svih radova na objektu Izvoditelj je duzan osigurati pravilnu
odvodnju,
— ne smije se dozvoliti zadrzavanje vode u iskopima,
— vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehnickom elaboratu, a dubine i gabarite iskopa
prema gradevinskom projektu gradevine.
(ii) Nasipi
Kontrolu kvalitete materijala za izradu nasipa vrsiti prema vaZe¢im normama.
Kontrolom i teku¢im ispitivanjima obuhvatiti:
— odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na Proctorov postupak (Sz) ili odredivanje modula stisljivosti (MS),
— ispitivanje granulometrije nasipanog materijala.

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijeno$¢u. Kontrola zbijenosti vrsi se probno po
slojevima i obvezno na vrhu.

7

% BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

(i) Beton

Sve komponente betona (agregat, cement, voda, dodaci), te beton kao materijal, trebaju udovoljavati zahtjevima vazecih

normi, propisa i pravila struke. Izvoditelj je duzan izraditi projekt betona u skladu s projektom konstrukcije i dostaviti ga

na suglasnost projektantu objekta.

Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije i

projekta betona. Za betone kategorije B Il mora se dati zavrSna ocjena kvalitete betona.

Betonski radovi moraju se izvoditi prema projektu konstrukcije i projektu betona, a u svemu sukladno s:

- Pravilnik o tehnickim normativima za beton i armirani beton (N.N. br. 11/87.), te svim prate¢im normativima

- Pravilnik o tehnickim normativima i uvjetima za projektiranje i izvodenje betonskih i armiranobetonskih
konstrukcija u sredinama izloZzenim agresivnom djelovanju vode i tia (N.N. br. 31/70).

Tekuca kontrola betona i njegovih sastojaka, te kontrola betonskih radova, treba biti pod stalnim nadzorom nadzornog
inzenjera.
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Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja gradenja, dopustena je samo uz
poseban projekt tehnologije izvodenja i dokaz zahtijevanih svojstava prethodnim ispitivanjima.

Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inZenjer je duzan izvijestiti Projektanta i Investitora.

Nuzna je njega ugradenog betona da se ne pojave Stetne pukotine, a u svemu prema projektu betona, vazeéim
propisima i pravilima struke.

(ii) Betonski Celik

Betonski Celik treba udovoljavati zahtjevima vazecih propisa. Sva armatura je iz Celika B500B. Osobito postivati
projektom predvidene razmake i zaStitne slojeve armature. Ni jedno betoniranje elementa ne moZe zapoceti bez
prethodnog detaljnog pregleda armature od strane nadzornog inzenjera i njegove dozvole.

(iii) Prekidi betoniranja
Prekid i nastavci betoniranja konstrukcija moraju biti obradeni projektom betona.

% OSTALI RADOVI | MATERIJALI
Svi materijali i proizvodi koji se ugraduju u objekt trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje svih vazecih normi, propisa
i pravila struke. Za sve se upotrijebliene materijale provode tekuéa i kontrolna ispitivanja, odnosno prilazu atesti
isporucitelja. Izvedba svih radova treba biti ispravna, kvalitetna i pod stalnim struénim nadzorom. Za svako odstupanje
primijenjenog gradiva ili gotovog proizvoda od projekta, potrebna je suglasnost Projektanta i Investitora.
Za vrijeme izvodenja radova potreban je stalni tehnicki nadzor.
Preporuca se stalni kvalificirani nadzor gradevinske struke koji ée moéi realizirati sve postavke iz ovog proraguna.

Split, srpanj 2018. Projektant:
Ivana Vujevi¢, dipl.ing.grad.

26



IZVEDBENI PROJEKT; PROJEKT ViK
GRADEVINA: | BRAC-PLASTIKA, SUTIVAN
GI I-/\N d.o.o.

BR.PROJEKTA: | T.D.-ViK - 066/18-1ZV
PROJEKTIRANJE, GRADITELJSTVO, ZASTUPANJE

21000 SPLIT, Poljicka cesta 32, tel/fax: 466-824 . .
www.gilan.hr, e-mail: gilan@gilan.hr DATUM: Sp“t, srpan) 20189

2.4 POSEBNI TEHNICKI UVJETI
% PRETHODNE MJERE
Prije poCetka radova na izvodenju instalacija komunalnom poduzecu “Vodovod i kanalizacija” mora se predati projekt
instalacija u dva primjerka na odobrenje. Jedan odobreni primjerak sluzi izvodacu kao dozvola za izvodenje i mora biti na
gradilistu. Izvoda€ je duzan pridrZzavati se odobrenog projekta. Prije poCetka radova duzan je usporediti projekt instalacija
sa stvarnim stanjem na gradilistu, te s projektantom i nadzornim organom raspraviti sve eventualne nejasnoce. Prije
svake izmjene izvodac je duZan izvijestiti investitora o svojoj namjeri, a ovaj nadleznu komunalnu organizaciju.

% POSTAVLJANJE VODOVA
IzvodaC je duzan provjeriti sve visinske kote u projektu i uskladiti ih sa stvarnim kotama na gradilistu. Pri izradi
kanalizacijske mreZe prvo treba provjeriti uskladenost priklju¢aka, zatim temeljne horizontalne vodove i vertikale, te na
kraju horizontalne stanske razvode i prikljucke na pojedine sanitarne predmete. Sve horizontalne vodove vodovoda treba
postaviti u padu prema najnizem toce¢em mijestu. Promjenu pravaca vodovodnih cijevi treba izvoditi lukovima, a ne
koljenima. Proboj kroz zidove i strupove uvijek vrSiti okomito na zid/strop.

% CIJEVI U KONSTRUKCUI
Cvrsto zazidavanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Otvori za prolaz cijevi kroz konstrukciju moraju biti
dovoljno veliki, a prostor izmedu cijevi i konstrukcije ispunjen plastiénim materijalom. Vodovodne cijevi je, pri prolazu
kroz konstruktivne zidove, potrebno zastititi pomocu cijevi ve€eg promjera za cca 4 mm, a medu prostor ispuniti trajno
elastiénim kitom ili sl. materijalom. Za sve nepridvidene prodore kroz zidove potrebno je dobiti suglasnost nadzornog
organa.

% ZASTITA CIJEVI

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacijskih kanala, kroz kanalska okna, ispod poda zahoda i
drugdje gdje postoji opasnost od zagadivanja, smrzavanja, pregrijavanja ili oneCis¢enja. Na mjestima krizanja
vodovodnih cijevi s kanalizacijskim, vodovodna cijev mora biti iznad, a ako to nije moguce posti¢i vodovodna cijev se
mora zastititi umetanjem u cijev veceg profila. Na eventualnim mjestima gdje moze doé¢i do smrzavanja vodovodne cijevi,
mora se cijev toplinski izolirati, Izolaciju je potrebno izvesti paZljivo, a cjevovod se ne smije zatvoriti prije nego ga
pregleda nadzorni organ. Isto vrijedi i za zvu¢nu izolaciju. Pri prekidu rada na vodovodnim instalacijama cijevi se moraju
priviemeno zatvoriti, da ne bi doslo do kasnijeg zaCepljenja cijevi i moguéeg zagadenja.

% SPAJANJE CIJEVI
Spojevi vodovodnih cijevi medusobno, te izmedu cijevi i fazonskih komada i armatura, potrebno je izvesti struéno i
pazljivo. Prilikom spajanja unutarnji promjer cijevi ne smije biti suzen okrajcima, dijelovima armature, ili na bilo koji drugi
nacin. Spajanje cijevi, kako je ve¢ navedeno, vrsiti na jedan od tri nacina: su¢eonim, polifuzijskim ili elektrofuzijskiim
zavarivanjem, a sve prema uputama proizvodaca, uz stalnu kontrolu kvalitete spojnih mjesta. Spajanje kanalizacijskih
cijevi vr8i se umetanjem jedne cijevi u proSirenje druge uz postavljanje gumene brtve.

% PRICVRSCENJE CIJEVI
Vodovi se za zidove priévrséuju obujmicama prema uputama proizvoda¢a. Ako se vodovodne cijevi vode neprekinuto
vertikalno duze od 9 m, potrebno je postavit liru za toplinski rad cijevi.
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% VODOVODNE ARMATURE
Vodovodne armature moraju se prije ugradnje pregledati i tek potom ugraditi. Ugradivanje armatura mora se izvesti
precizno i kvalitetno, vodeci racuna o kvalitetnom i lakom rukovanju, te o estetskom izgledu.

++ SANITARNI UREDAJI
Ugradivanje sanitarnih uredaja mora se izvesti uredno, Cisto i precizno, vodeéi rauna o kvalitetnoj upotrebljivosti i
estetskom izgledu. Sanitarni se predmeti priévrdéuju za zid pomocu plasti¢nih ili metalnih uglavaka. Konzolno postavljeni
predmeti moraju izdrzati opterecenje silom 1 kN na najnepovoljnijem mjestu. Visine postavljanja sanitarnih predmeta,
ako u opisu radova nije drugacije precizirano, mjereno od gotovog poda su:

—  umivaonik, predniji rub 80 cm
—  etazeriznad umivaonika 125 c¢m
—  ogledalo (sredina) 155 cm
— drza¢ ru¢nika 75 cm
—  sudoper 85-90 cm
—  vrh vodokotli¢a 75-90 c¢m
—  drzac toaletnog papira 80 cm

< OBAVEZE IZVOPACA

IzvodaC je duzan na svoj troSak otkloniti sve nedostatke koji se ukaZzu u dogovorenom roku. Investitor moze priznati
samo koli¢ine materijala koje su ugradene. Sav neispravan ili nepropisan materijal ne smije se ugradivati i mora se
ukloniti s gradilista. Po zavrSetku svih radova izvodenja, ispitivanja i reguliranja instalacija, treba izvrsiti tehnicki pregled
instalacija i sastaviti zapisnik 0 nedostacima. Garantni rok za ispravnost ugradenih materijala i izvrSenih radova regulira
se ugovorom o izvodenju radova. Za vrijeme garantnog roka izvodac je duzan da na poziv investitora otkloni sve
nedostatke na instalacijama koje se u toku garantnog roka pojave. Izvoda¢ ne smije vrSitit buSenja armirano betonskih
konstrukcija bez prethodnog odobrenja i uputstava nadzornog organa, $to treba unijeti u gradevinski dnevnik. [zvoda€ je
duZan nabaviti sve ateste za sav ugradeni materijal. Izvoda¢ radova je obavezan da korisniku preda upute za rukovanje
instalacijama.

Split, srpanj 2018. Projektant:
Ivana Vujevic, dipl.ing.grad.
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2.5 TEMELJNI ZAHTJEVI HIGIJENE ZDRAVLJA | OKOLISA

Gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost
radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliSa ili
klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo ¢ega od dolje navedenog:

- istjecanja otrovnog plina

- emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih Cestica u zatvoreni i
otvoreni prostor

- emisije opasnog zragenja

- ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrsinske vode ili tlo

- ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utjecu na pitku vodu

- pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganije krutog ili teku¢eg otpada

- prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine.

< NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog podruéja su:

- Zakon o otpadu (NN 94/13)

- Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96 | NN 20/2005)

- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97)
Prema zakonu o otpadu gradevni otpad spada u interni otpad jer uopée ne sadrzi ili sadrzi malo tvari koje podlijezu
fizikalnoj, kemijskoj i bioloSkoj razgradnji pa ne ugrozavaju okoli§. Nakon zavrSetka radova gradiliSte treba odistiti od
otpadaka i suviSnog materijala i okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje. Pravilnikom o vrstama otpada odredeno je
da je proizvodac otpada Cija se vrijedna sredstva mogu iskoristiti duZan otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno
skupljati po vrstama i osigurati uvjete skladistenja za o€uvanje kakvoce u svrhu ponovne obrade.
Taj pravilnik predvida slijedece moguce postupke s otpadom:

- kemijsko-fizikalna obrada,

- bioloSka obrada,

- termicka obrada,

- kondicioniranje otpada i

- odlaganje otpada.
Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciliem mijenjanja njegovih kemijsko-
fizikalnih, odnosno bioloSkih svojstava, a moZe biti: neutralizacija, talozenje, ekstrakcija, redukcija, oksidacija,
dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna osmoza. BioloSka obrada je obrada bioloSkim metodama s
ciliem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno biolo3kih svojstava, a moze biti: aerobna i anaerobna razgradnja.
Termi¢ka obrada je obrada termickim postupkom. Provodi se s ciliem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno bioloSkih
svojstava, a moze biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija, sinteriranje, Zarenje, taljenje, zataljivanje u staklo.
Kondicioniranje otpada je priprema za odredeni nacin obrade ili odlaganja, a moze biti: usitnjavanje, ovlazivanje,
pakiranje, odvodnjavanje, opraSivanje, o¢vrsc¢ivanje te postupci kojima se smanjuje utjecaj Stetnih tvari koje sadrzi otpad.
S gradevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanije s otpadom.
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Taj pravilnik predvida moguéu termi¢ku obradu za slijedeéi otpad:

- drvo
- plastiku,
- asfalt koji sadrzi katran i

- katran i proizvodi koji sadrze katran.

Kondicioniranjem se moze obraditi slijedeci otpad:
- gradevinski materijali na bazi azbesta,

- asfalt koji sadrzi katran,
- asfalt (bez katrana)

- katran i proizvodi koji sadrZe katran
- izolacijski materijal koji sadrZi azbest i
- mijeSani gradevni otpad i otpad od rusenja.

Najveci dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moze se odvesti u najblize javno odlagalidte otpada:
beton, cigle, ploice i keramika, gradevinski materijali na bazi gipsa, drvo, staklo, plastika, bakar, bronca, mjed, aluminij,
olovo, cink, Zeljezo i Celik, kositar, mijeSani materijali, kablovi, zemlja i kamenje i ostali izolacijski materijali. Nakon
zavrSetka radova gradiliSte treba o€istiti od otpada i suviSnog materijala, postupiti prema iznesenom, a okolni dio terena

dovesti u prvobitno stanje.

Split, srpanj 2018.
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